Exploateringsavtal

for Skogshyltan 1:4 och Stédtorp 1:7
inom detaljplan for Skogsyltan 1:4 m.fl.

PARTER

Vaggeryd Logistikpark AB

org.nr. 556972-0385

Box 5089, 102 42 Stockholm,

sd som #gare av fastigheterna Skogshyltan 1:4 och Stédstorp 1:7
nedan kallad Exploatéren

Vaggeryds kommun
org.nr.212000-0522

Box 43, 568 21 SKILLINGARYD
nedan kallad Kommunen

Kommunen och Exploattren kallas nedan var och en for Part och tillsammans f6r Parterna

BAKGRUND

Tva ansBkningar om planbesked for 4ndringar av detaljplan fér Gétafors industriomrade
inkom 2020-11-20 respektive 2020-11-26. Vaggeryds kommun gjorde beddmningen att de
tvé dndringarna skulle prévas i en ny detaljplan. Detaljplanen omfattar omridena for
planbeskeden samt fastigheten Skogshyltan 1:5 for att uppna en enhetlig reglering av
bebyggelsen i omrédet.

Syftet med detaljplanen var att mdjliggdra en storre byggritt och hégre byggnadshéjd for att
skapa forutséttningar for nya etableringar inom Gétafors industriomrade. Ytterligare var
syftet att utveckla Gotafors industriomrade pa ett enhetligt siitt med riktlinjer for gestaltning
och en enhetlig kommunal gatustruktur.

En konsekvens av den nya detaljplanen blev ocksa att se Gver och justera rattigheter for VA-
anldggning samt att underséka fornlimningar inom omrédet. For att kunna skéta om,
renovera och utfora underhéll pi de kommunala vatten och avloppsledningarna efter
detaljplanens firdigstillande krivs att Kommunen far tillgang till all mark lings
ledningsstriickan.

Behovet av att forse omradet med anslutningsvigar har uppdagats under framtagandet av
detaljplanen, en lokalgata samt en industrigata inom allmén plats foreslas dirfor. Lokalgatan
forser omrédets norra del som i plankartan majliggsr for etablering av publika verksamheter.
Industrigatan forbinder i huvudsak fastigheten Skogshyltan 1:15 med Munksj6gatan.

Inom omréadet &r ett jirnvigsspar beldget som av Exploatdren dnskas bevaras och atertas i
bruk. Jérnvigsomradet har i detaljplanen regleras inom kvartersmark, en éverfart Sver
stickspdr for industrigata, allmén plats, sikerstills genom markreservat inom detaljplanen.
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§ 1 DETALJPLAN OCH TIDIGARE AVTAL

§ 1.1 Syfte och exploateringsomrade

Syftet med exploateringsavtalet ir ett effektivt och dndamalsenligt genomfrande av
detaljplan, se Bilaga 1.

ExploatSren dr dgare till fastigheterna Stodstorp 1:7 och Skogshyltan 1:4, nedan kallad
Fastigheterna, och avser att lata uppfora verksamhetslokaler inom det omride som nedan
kallas Exploateringsomradet. Exploateringsomridet bestér av tva omriden som &r
markerade med heldragna begréinsningslinjer i Bilaga 1. Exploateringsomradet utgér all
kvartersmark som Exploatéren framdver kommer #ga och utveckla inom Detaljplanen som
beskrivs i § 1.2.

For fullfsljandet av dtaganden for genomférande av Detaljplanen har Parterna triiffat detta
avtal, nedan kallat Exploateringsavtalet eller detta avtal.

§ 1.2 Detaljplan

Parterna férbinder sig msesidigt att verka for att detaljplan for fastigheten Skogshyltan 1:4
med flera antas och vinner laga kraft i huvudsaklig $verensstimmelse med detaljplane-
forslag med Dnr. KS 2020/229, nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanekarta bifogas, Bilaga
1.

Det geografiska omradet som omfattas av Detaljplanen benimns nedan Planomradet.

§ 1.3 Tidigare avtal

Plankostnadsavtal har tecknats mellan Kommunen och Exploatsren 2021-03-24.

§ 2 MARKOVERLATELSER OCH LANTMATERIFORRATTNINGAR

§ 2.1 Markéverlatelser mellan Kommunen och Exploatéren

Exploatdren dverlater utan ersitining de delar inom Fastigheterna som i Detaljplanen utgor
allmén plats till Kommunens fastighet Vaggeryd Munksjs 1:4.

§ 2.2 Fastighetsbildning

Kommunen ska anséka om och Exploatéren bekosta de fastighetsregleringar som erfordras
enligt §2.1. Villkor for markdverlatelsen framgar av uppriittad dverenskommelse och
ans6kan om fastighetsreglering, Bilaga 2.

§ 2.3 Gemensamhetsanlaggningar

Inom Detaljplanen freslas en gemensamhetsanliggning som har markerats med 7g” 1
plankartan vilken avser tillfartsgata mellan Skogshyltan 1:15 och allmin platsmark (GATA)
over fastigheten Skogshyltan 1:4.
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Exploatdren har ansvar for att anséka om inréttande av gemensamhetsanlidggning hos
Lantmiiteriet enligt anldggningslagen.

Om det finns behov av att narmare klargdra anliggningarnas lige och utformning inom

ramen for anléggningslagens regler kan det fértydligas i dverenskommelsen och/eller i en
sdrskild bilaga.

§ 2.4 Ledningsratt kommunala VA-ledningar

Exploatéren medger att ledningsriitt kan upplatas inom den del av Exploateringsomradet
som &dr markerad med u pd Detaljplanen utan ersitining for kommunala vatten och
avloppsledningar med tillhrande anldggningar till fsrmén for Kommunen.

Kommunen anséker om och bekostar eventuell ledningsritt for nytillkomna kommunala
VA-anldggningar.

§3 UTFORANDE OCH BEKOSTANDE AV ALLMANNA
ANLAGGNINGAR

§ 3.1 Allman plats med kommunalt huvudmannaskap

Enligt Detaljplanen ska allmén platsmark ha kommunalt huvudmannaskap.

Exploattren ansvarar for och bekostar projektering och utbyggnad av all allmén plats
inklusive belysning inom det omréde som Detaljplanen berér i enlighet med Kommunens
specifikationer som preciseras i féljande bilagor:

e Bilaga 3 - funktionskrav
e Bilaga 4 - material och arbetsbeskrivning

Projekteringen ska utforas i samrdd med Kommunen. Granskningsrutiner av bygghandlingar
for allmén plats ska upprittas av Kommunen i samrad med Exploatdren. De handlingar som
ligger till grund for byggandet ska godkinnas av Kommunen.

Exploatéren ska Gverlata anliggningarna inom allmén platsmark utan erséttning till
Kommunen enligt § 3.4.

§ 3.2 Allmanna, kommunala VA-anladggningar

Vaggeryds Kommun, i egenskap av huvudman for det kommunala VA-nitet ansvarar for
befintliga huvudledningar inom exploateringsomrédet.

Flytt av kommunala VA-anlkiggningar

Exploatdren ska ersitta en del av en befintlig VA-ledningsanliggning inom det omrade som
markeras med rod linje i Bilaga 5. Ersittningen ska géras genom att forst anligga nya VA-
ledningar med tillhérande anordningar enligt den striickning som har markerats med gron
linje i Bilaga 5, nedan kallad VA-anléiggningen.

N
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VA-anldggning ska projekteras och utféras i enlighet med Kommunens specifikationer, se
Bilaga 4.

Exploattren ska vid fiirdigstilld ledningsflytt 6verlita VA-anliggningen utan erséttning till
Kommunen enligt § 3.4.

VA-anshitning

Om fler fastigheter bildas inom Exploateringsomrédet ska forbindelsepunkt for respektive
fastighet berfiknas vara anvisad (uppriittad och informerad) senast inom 3 méanader frén det
att servisanmélan &r inlimnad for respektive fastighet.

Exploatren ansvarar f5r servisanmalan.

Exploattren ska erliigga anslutningsavgifter for vatten och avlopp enligt gillande taxa vid
tidpunkten for anvisning av ny férbindelsepunkt for respektive fastighet.

§ 3.3 Kommunens ratt till insyn

Kommunen har ritt att delta i syner och besiktningar fr ovanstéende anldggningsarbeten.
Kommunen har dértill méjlighet att ha en bevakande projektledare vars roll #r att bevaka att
Kommunens stéillda krav uppfylls och vara ett bollplank till Exploatren under
genomftrandet.

Bevakande projektledare har ingen ritt att stoppa pagdende arbeten men ska upplysa om
kvalitetsbrister till Exploatéren, Kommunen och dverlatelsebesikining,

Exploattren ska bekosta alla Kommunens kostnader for projektledare, bevakning, syner och
besiktningar. Beloppet faktureras lépande,

& 3.4 Overldmnande av allménna anldggningar

Anldggningarna som beskrivs under § 3.1 och § 3.2 ska vara firdigstillda, kunna anvindas
for avsett dndamal och vara tillgingliga for dverltelsebesiktning senast vid utgdngen av
Detaljplanens genomftrandetid.

Exploatéren svarar for att ta fram relationshandlingar och att inmétningar utférs av
sakkunnig och enligt Kommunens standard, se Bilaga 4. Yandlingar ska félja Kommunens
koordinatsystem och format sa att de Lt kan inordnas i den digitala primirdatabasen.

Nir anliggningarna #r férdigstillda ska de 6verlitas utan kostnad till Kommunen. Fér att
anldggningarna ska anses vara firdigstillda och Kommunen ska ta $ver anliggningarna
krivs att:

o Anmirkningar frin besikining(ar) har atgérdats

* Protokoll frin godkéind(a) slut- och dverlatelsebesiktning(ar) av anliggningen/-arna
har erhillits

¢ Relationshandlingar i original har Sverlimnats till Kommunen

Nir punkterna ovan &r uppfyllda kvitterar Kommunen anliggningarnas Svertagande genom
att en n&jdforklaring uppréttats mellan Exploatéren och Kommunen. ’7&
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Overlatelsebesiktningarna, garanti, drift- och underhall baseras pa Kommunens kravstillning
enligt Bilaga 3 och Bilaga 4.

Om Gverlatelse sker i etapper ska protokoll, relationshandlingar och néjdférklaring uppréttas
for respektive etapp eller anléggning.

§ 4 UTFORANDE OCH BEKOSTANDE AV OVRIGA ANLAGGNINGAR

§ 4.1 Allmant om byggnation pa kvartersmark

Exploatbren ansvarar for att utbyggnaden inom Exploateringsomradet under pdgaende
arbete utformas si att de verksamheter som flyttar in i Exploateringsomradet kan na allmin
plats.

Exploattren ansvarar for och bekostar projektering och genomfrande av anslutnings- och
aterstédllandearbeten som behdver giras pé intilliggande fastigheter som en fo1jd av
Exploatdrens bygg- och anldggningsarbeten inom Exploateringsomrédet.

For atgéirder utanfor Exploateringsomradet ska projektering och éterstillande utforas i
samrad med bertrd fastighetsigare.

§ 4.2 Gestaltningsprinciper

Utdver vad som framgér av Detaljplanen dtar sig Exploattren att flja de gestaltnings-
principer som har tagits fram i planprocessen som framgér i Detaljplanens *Bilaga 7 — PM
gestaltning”. Gestaltningsprinciperna stiller bide ska-krav och ger viigledning kring
byggnaders gestaltning, skyltar, gaturum och belysning samt grin och blé infrastruktur.

§ 4.3 Dagvatten, dammar och diken

Genomforande av erforderliga dagvattenatgirder

Om inte annat framgér av bygglov fér byggnation inom Exploateringsomrédet eller om en
senare tillkommen dagvattenutredning anger andra |8sningar férbinder sig Exploatéren att
genomfora de 16sningsférslag som framgér i dagvattenutredningen som Exploatoren har I4tit
uppftra for Exploateringsomrédet i samband med att Detaljplanen togs fram, bilaga 6.

Dagvattenutredningen beskriver bland annat att:

e Dagvatten som uppstar inom kvartersmark kan hanteras genom lokalt
omhiéndertagande av dagvatten (LOD) dimensionerat for minst ett 30-arsregn.

° Det dr mdjligt att ansluta sig till det kommunala dagvattennitet inom Planomradet.
Anslutningen ska fungera som en briddning efter det interna magasinet
(dimensionerat for ett 30-drsregn minuters intensitet) inom Exploateringsomradet
eller naturomrédet, om detta sviimmas &ver.

e Dagvattendammar pé en total volym pa minst 5 800 kubikmeter for att fordrdja och
rena dagvattnet kan vara en del i dagvattenldsningen.

\ &&
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* Om dagvattendam(mar) anvinds ska dagvattenldsningen kompletteras med
oljeavskiljare som tar emot dagvatten frin fridmst last- och parkeringsytor inom
Exploateringsomradet.

Méjlighet att nyttja kommunal mark for dagvattenhantering

Inom Planomradet finns ett naturomrdde som kan fungera som ett dagvattenmagasin vid
skyfall. Naturomrédet #r planlagt som allmén platsmark NATUR-damm i Detaljplanen och
ddrmed kommunal mark. ExploatSren har méjlighet att anligga en damm inom
naturomradet som ett brdddmagasin fr dagvatten. Detta som ett komplement/alternativ for
LOD och/eller anslutning till de kommunala dagvattenledningarna.

Om Exploatren vill nyttja naturomradet som dagvattenmagasin ska Exploatsren:

* Bekosta all erforderlig ombyggnation av naturomridet till ett dagvattenmagasin

» Soka erforderliga dispenser,

* Teckna erforderliga avtal med Kommunen som ger Exploatdren ritt att nyttja
naturomrédet och ansluta sig till Kommunens dagvattensystem.

§ 4.4 Avfallshantering

Vigar inom Exploateringsomradet ska anltiggas s3 att de #r farbara med sedvanliga
avfallsfordon fram till avfallsutrymmen. Vidare ska det finnas tillricklig yta i anslutning till
aviallsutrymme for att viinda avfallsfordon.

§ 4.5 Parkering

Parkering och uppstéllning av fordon fir ej ske pd allmin platsmark, Exploatsren ska
planera sin byggnation pé sé sétt att uppstéillning/parkering for alla typer av fordon som kan
trafikera Exploateringsomradet tillgodoses inom kvartersmarlk.

§ 4.6 Allméanna ledningar

Exploatéren ska i samrad med ledningssigare och berirda kommunala forvaltningar svara
for samordning av ledningsdragning och de eventuclla ledningsflyttar som krtivs for
exploateringens genomfSrande, Exploatsren bekostar sddan ledningsomliggning inom
kvartersmark som #r nddvéindig till foljd av exploateringen, se § 3.2.

Befintliga anliggningar ska héllas tillgéngliga for bertrda ledningsigare under byggtiden,

Exploatsren medger Kommunen eller den som Kommunen siitter i sitt stille inom den del av
Fastigheten som i Detaljplanen iir utmérkt med u; (markreservat for allménnyttiga
underjordiska ledningar) som syns i bilaga 1, att utan ersiittning for all framtid anligga,
nyttja, underhélla och ombygga allméinna ledningar och dértill hérande anordningar.

Nytt avtalsservitut ska skrivas, alternativt ska befintligt avtalsservitut justeras, for den del av
VA-anliggningen som 4r markerad med gul linje i Bilaga 5.

Q?(
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§ 4.7 Jarnvag med tillhérande bommar

For att mdjliggora utbyggnation av Detaljplaneomradet och kommunens Overtagande av
allmén platsmark, ska Exploatéren, sdsom jarnvigsinfrastruktursforvaltaren forse
plankorsning, mellan jérnvig och allmin platsmark gata, med bomanliggning.
Bomanldggningen tillhor Exploatdren sdsom jarnvigsinfrastruktursforvaltare.

§ 5 VILLKOR UNDER BYGGTIDEN/GENOMFORANDE

§ 5.1 Tidplan

Exploatdren/Exploatdrerna ska uppritta en huvudtidplan for utbyggnation av allmén
platsmark. Kommunen ska ta del av huvudtidplanen och justeringar i tidplanen snarast efter
att Detaljplanen vunnit laga kraft men ej senare &n sex manader efter. Detta for att
mdjliggdra ett Gvertagande av allmén platsmark.

Om nagon Part ser att en avvikelse sker eller riskerar att ske mot huvudtidplanen ska 6vriga
Parter informeras om detta utan f6rdréjning.

§ 5.2 Samordning

Exploatdren ska tillse att savil projektering som arbeten for genomférande av Detaljplanen
samordnas mellan Parterna samt 6vriga berérda exploatérer inom Detaljplanen. Resultatet
av samordningen ska dokumenteras och finnas tillginglig f5r Parterna under projektering
och genomforande.

§ 5.3 Markfdroreningar

Exploatéren ansvarar for eventuella kompletterande markmiljutredningar inom

Exploateringsomrédet samt har kostnadsansvaret for sanering av de markfSroreningar inom
Exploateringsomréadet som erfordras fér genomférande av Detaljplanen. Det giller dven de
delar av Fastigheterna som ska dverldtas som allmén platsmark till Kommunen enligt § 2.1.

Om markfSroreningar pétriffas i samband med utbyggnad av allmin plats ansvarar
Exploatdr att skyndsamt anmiila fororening till berdrd tillsynsmyndighet. Féroreningar som
patréffas inom allmén platsmark ska Kommunen 3 en kopia av samtidigt som
tillsynsmyndighet upplyses. De merkostnader som hanteringen av dessa kan medfora ldggs
till kostnaden for allmiin plats enligt § 3.1.

§ 5.4 Fornlamningar

Om fornldmningar patriffas inom Exploateringsomradet eller allmén platsmark i samband
med utbyggnad av Detaljplanen ansvarar Exploatdren fér anmélan till ldnsstyrelsen och
bekostar de atgérder som de kan kriva.

7(11)



§ 5.5 Byggtrafik och stérningar

Byggtrafik till och frin Exploateringsomradet ska ske s att strningarna begréinsas i
mdjligaste man. Exploatdren ska sérskilt redovisa trafikavstingningar och andra atgérder
som péverkar nyttjande av allmén plats. Hénsyn ska tas till sikra och funktionella allméinna
gang- och cykelstrak, busshéllplatser mm under byggtiden. Exploatéren ansvarar for och
bekostar upprittande av trafikanordningsplaner samt sikerstiller att dessa gors i god tid
innan avstdngning.

§ 5.6 Skador under byggtiden och skydd av befintliga varden

Innan byggstart ska Parterna gemensamt inspektera markanliggningar, trid och annan
vegetation inom och invid etableringsomrédena. Kommunen kallar till inspektionen. Vid
denna inspektion ska status och eventuella skyddsatgérder sikerstillas.

Kommunen och Exploatdren ansvarar for aterstillande av skador p& den andra Partens egendom.
Innan skada dtgérdas ska godkénnande inhimtas frdn drabbad Part. Drabbad Part har ritt att pa
bekostnad av den som orsakat skada sjilv reparera skadan.

Parterna ska komma Gverens om de etableringsomriden som byggande inom Exploaterings-
omréddet respektive allmin plats kommer att behéva. Den Part som behover atkomst till mark
utanfor sitt etableringsomrade ska inhdmta tillstdnd frdn markigaren och erligga rimlig taxa.

Krdvs springarbeten ska dessa sérskilt riskbeddmas, planeras och utféras s att skador pa
grund av springning forebyggs.

§ 6 ADMINISTRATIVA KOSTNADER, SAKERHET,
MEDFINANSIERINGSERSATTNING

§ 6.1 Administrativa kostnader

Kommunen kommer att fakturera Exploatéren for Kommunens arbete med projektstyrning

och uppf6lining av fragor kopplade till plangenomférandet och detta avtal. Beloppet
faktureras l6pande.

§ 6.2 Sakerhet

Exploatdren har ett ekonomiskt atagande enligt detta avtal for vissa infrastrukturtgirder.
Exploatdren ska for detta atagande stilla en sikerhet i form av bankgaranti (on demand)
motsvarande sex miljoner (6 000 000) kr utstilld pa 10 ar till Kommunen, eller sadan
tidigare tidpunkt dé det ekonomiska &tagandet &r uppfyllt. Bankgarantin ska dverlimnas till

Kommunen senast det ndstkommande manadsskiftet ett ar efter att Detaljplanen fétt laga
kraft.

Utdver en bankgaranti ska Exploatéren stilla en moderbolagsborgen som ska gélla frén att
detta avtal &r undertecknas till dess att Kommunen skriftligen meddelat att samtliga av
Exploatdrens ataganden enligt detta avtal &r uppfyllda.
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ExploatSren &ger ritt att dterfa eller véxla stilld sikerhet mot ny, uppgéende till belopp

motsvarande éterstdende skyldigheter. Kommunen virderar virdet pa iterstiende
skyldigheter.

Exploatdrens ekonomiska dtagande enligt detta avtal inom allmén platsmark overgar till
Kommunen efter att Detaljplanens genomftrandetiden efter laga kraft har 16pt ut (5 ar).
Bankgarantin utgér Kommunens férméga att fullfslja Exploatorens ekonomiskt dtagande
enligt detta avtal.

Om Exploatéren inte har uppréttat och till Kommunen ldmnat fullstdndiga sikerheter i
enlighet med denna paragraf ska Exploatoren vid anfordran till Kommunen utge ett vite om
femhundratusen (500 000) kronor i penningvirde vid undertecknandet av detta
Exploateringsavtal. Vitet ska omriknas till penningvérdet vid den tidpunkt da vitet forfaller
till betalning med konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersitta det.

§ 7 OVRIGT

§ 7.1 Tillstand, lov, godkadnnanden

Exploatren ansvarar for att erforderliga tillstind, lov och godkéinnanden séks och foljs for
atagandena enligt detta exploateringsavtal,

§ 7.2 Information, marknadsféring

Exploatéren forbinder sig att utan kostnad f6r Kommunen kontinuerligt informera
allménheten med skyltar om pagdende byggnadsarbeten och andra arbeten som har samband
med Exploatérens del av genomfdrandet av Detaljplanen.

§ 7.3 Viten

Bolaget forbinder sig att vid vite om fyra miljoner (4 000 000) kronor, i penningvirde vid
undertecknandet av detta Exploateringsavtal, att senast 5 antal ir efter det att Detaljplanen
vunnit laga kraft ha uppfyllt samtliga taganden enligt detta avtal.

Om f6rsening uppstir och detta ej beror p4 Bolaget forskjuts tidpunkten da vite ska utgd
med tid som motsvarar forseningens omfattning.

Vitet ska omréknas till penningvérdet vid den tidpunkt da vitet forfaller till betalning med
konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersitta det.

§ 7.4 Overlatelse av detta avtal

Om Exploatéren avser att silja hela eller del av Exploateringsomradet fér Exploatéren, efter
Kommunens skriftliga medgivande, frintriida hela eller delar av detta avtal genom att
dverlata Exploateringsavtalet pa den nya égaren. Exploateringsavtalet ska dé bildggas
képehandlingarna och kdparen Gvertar samtliga férpliktelser enligt detta avtal genom att
underteckna ett avtal.

W
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Om Exploateringsomrédet delas i flera fastigheter som 6verlats till olika kdpare ska
vidimerade kopior av detta avtal skrivas pa av kdparna. Eventuella skyldigheter, viten mm.
fGrdelas i proportion till den totala byggritten inom Exploateringsomradet.

Exploatdren ska i samband med &verlatelse av hela eller del av Exploateringsomrédet till
annan part, tillse att tillricklig sékerhet utstills, till ersittande av sikerhet enligt § 6.2 ovan.
Kommunen avgdr och meddelar skriftligen vad som utgdr tillriicklig sikerhet.

Vid varje efterfoljande 6verlatelse ska varje ny kdpare 6verta samtliga forpliktelser enligt

detta avtal.

§ 7.5 Tvist

Tvist mellan Kommunen och ExploatSren som giller tolkningen eller tillimpningen av detta
avtal ska avgoras av svensk allmén domstol p4 Kommunens hemort.

§ 7.6 Giltighet

Detta exploateringsavtal &r till alla delar forfallet utan erséttningsritt for ndgondera Parten
om inte

dels kommunfullmdiktige antar Detaljplanen genom beslut som senare vinner laga kraft

dels kommunstyrelsen och tekniska nimnden godkinner detta Exploateringsavtal genom
beslut och forutsittningen att Detaljplan vinner laga kraft.

% % %k P ¥ ok %

Signeringssida foljer
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Signaturer
Detta avtal har upprittats i tvd likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
20/

Ort och datum STO( H”\O\ Vim, A / H-=%0 2%

For Vaggeryds kommun Vaggeryds Logistikpark AB

N .f\/\/p

NIELAS Dacre vt a/

genom dess kommunstyrelse

Séljarens namnteckning bevittnas:

Bilagor

Exploateringsavtalet utgors av detta exploateringsavtal (detta dokument) samt foljande
bilagor:

Bilaga I  Plankarta for detaljplanen, med Exploateringsomradet markerat
Bilaga2  Overenskommelse och anskan om fastighetsreglering

Bilaga3  Funktionskrav allmén platsmark gata

Bilaga4  Material- och arbetsbeskrivning Vaggeryds kommun

Bilaga5  Karta flytt av VA-ledning

Bilaga6  Dagvattenutredning
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Overenskommelse

och ansdkan om fastighetsreglering fér Skogshyltan 1:4,
Stddstorp 1:7 och Munksjo 1:4

Parter och aktmottagare

Vaggeryd Logistikpark AB

org.nr. 556972-0385

Box 5089, 102 42 Stockholm,

sd som #gare av fastigheterna Skogshyltan 1:4 och Stodstorp 1:7 i Vaggeryd
nedan kallad Bolaget

Vaggervds kommun

org.nr. 212000-0522

Box 43, 568 21 SKILLINGARYD

s& som dgare av fastigheten Munksjé 1:4 i Vaggeryd
nedan kallad Kommunen

Kommunen och Bolaget kallas nedan var och en for Part och tillsammans for Parterna

Bakgrund

En detaljplan for fastigheterna Skogshyltan 1:4 m.fl. i Vaggeryds kommun med
diarienummer KS 2020/229 tas fram, nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanen berdr
Bolagets fastigheter Vaggeryd Skogshyltan 1:4 och Stédstorp 1:7, nedan kallad
Fastigheterna, dir delar av Fastigheterna planeras for allmén platsmark. Dirav ska de
delarna av Fastigheterna &verlatas till kommunen. Parterna har déirfor tecknat foljande
dverenskommelse.

§ 1 Markdverféringar

De markomriden som ska dverforas till Munksjo 1:4 dr de omraden inom Fastigheterna
som i Detaljplanen har planlagts for allmén platsmark vilket har markerats med réda
begriinsningslinjer pa bifogad plankarta, Bilaga 1.

Parterna ér skyldiga att tala de avvikelser fréin uppskattade arealer som kan f&lja av
fastighetsbildningsforrittningen.

Totalt &r det fyra delomraden som ska regleras:

1. Till fastigheten Munksj6 1:4 i Vaggeryd skall Gverforas ett markomrade som
uppskattas till ca 11 600 m? av fastigheten Stddstorp 1:7, se markering 1" i
Bilaga 1.

2. Till fastigheten Munksjo 1:4 i Vaggeryd skall dverforas ett markomrade som
uppskattas till ca 800 m* av fastigheten Stddstorp 1:7, se markering 2 i
Bilaga 1.

3. Till fastigheten Munksjd 1:4 i Vaggeryd skall verforas ett markomrade som
uppskattas till ca 23 800 m? av fastigheten Skogshyltan 1:4, se markering 737 i

Bilaga 1. @(,



4. Till fastigheten Munksjo 1:4 i Vaggeryd skall sverforas ett markomrade som
uppskattas till ca 2 200 m? av fastigheten Skogshyltan 1:4, se markering »4” i
Bilaga 1.

§ 2 Erséttningar

Ingen ersittning ska utga for marksverlatelserna.

§ 3 Fastighetsbildning

Kommunen anstker om fastighetsbildning i enlighet med denna verenskommelse.

Denna ¢verenskommelse far ligga till grund for fastighetsbildningsférrittning utan
sammantride.

§ 4 Tilltrade
Tilltréde till Markomridet fas nér fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft.

§5 Férrﬁttningskostnadér

Forritiningskostnader ska betalas av Bolaget.

§ 6 Undersokningsplikt
Markomradet Gverlates i befintligt skick.

§ 7 Inteckningar

Markomradet dverlétes fritt fran penninginteckningar och i &vrigt frén alla sakrittsliga
belastningar utdver det som stér i detta avtal.

§ 8 Giltighet

Denna &verenskommelse ér till alla delar forfallet utan ersittningsritt f5r nigondera
Part om inte kommunfullmiktige i Vaggeryd antar Detaljplanen genom beslut som
senare vinner laga kraft.

* % %k % ok % %

Signatursida foljer



Denna gverenskommelse har upprittats i 3 likalydande exemplar, varav parterna tagit
var sitt original och ett exemplar av kommunen skall inldmnas till Lantmite-
rimyndigheten som grund for fastighetsbildning.

Vaggerydden ..................

For Vaggeryds kommun

Namnfortydligande

Bilaga: 1 ~ plankarta med markering

S.}E"LH\C“"‘ - [/Lf ~LO25
Ort och datum

For'Vaggeryd Logistikpark AB

Namnteckning

CNeas cwenwpd

Namnfortydligande

Namnfortydligande
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Bilaga 3 — funktionskrav

Dimensionerande fordon
Alla gator inklusive véndzoner skall konstrueras fér trafik med ledade hégkapacitetsekipage som har
bruttovikt upp till 74 ton och med en total I3ngd upp till 34,5 m.

Sektioner
Gatuanldggningarna ska byggas med féljande sektioner:

Den vistra vigen (lokalgatan):
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i
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Dike Korbana Mableringszon GC-viig Dike
Im 7m Zm Im im
Den Gstra vdgen (industrigatan)
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Dike Kérbana Dike
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BiLaga 4

Krav pa exploatérer som skall
bygga infrastruktur inom
Vaggeryds kommun

Material- och arbetsbeskrivning
for vatten- och avioppsarbeten
och gator



INLEDNING

Inom Vaggeryds kommun é4r vi angeldgna om att veta vad som gravs ner i marken
och hur samt val av beliggningstyper vid olika typer av gator. Detta dolument &r
ett resultat av det, for att alla som bygger VA och gator i kommunen ska kunna
folja samma tekniska beskrivning. Dokumentet utgar frin AMA Anlédggnings
koder.

Foreslagna material och arbetsmetoder skall ses som eft minimikrav for att erhdlla
rétt livsoykelkostnader f6r infrastruktur som skall tas éver och forvaltas av
Vaggeryds kommun.

BEFINTLIGA VA-LEDNINGAR
Anpassning och ombygenad av VA-anldggningar i befintliga gator skall goras sé en
rimlig dterstdende livslangd erhills pa helheten innan ombyggnad behdver ske igen.

Generallt skall om tveksamhet om forandrad dterstiende livslingd rader utbyte gbras
i sin helhet.

Ledningar gldre &n 40 ar forvianta bytas ut.

Sjélvfallsledningar som skall bibehdllas skall filmas och &terstaende livslangd
bedémas. :




CE
DEF

PBB
PB-.1-5

PBC
PCB

PCC

PCE
PCF
PCG

PDB
PDB.111

PDB.12
PDB.2
PDB.3
PDC.1131
PEB
PEB.111
PEB.3
PEB .42
PEC.411
PSE.21
YBC
YCE

YCQ

INNEHALLSFORTECKNING VA

INLEDNING
INNEHALLSFORTECKNING

FYLLNING, LAGER I MARK MM
FORTILLVERKADE FUNDAMENT,
STOLPAR, SKYLTAR MM 6-7
RORLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

Ror

Elektrosvetsning PE

Hantering PE, Segjam

Serviser

RORLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING
ANSLUTNING AV RORLEDNING

TILL RORLEDNING MM
ANORDNINGAR FOR FORANKRING,
EXPANSION, SKYDD, MM AV
RORLEDNING I ANLAGGNING
INSPEKTION AV RORLEDNINGAR I
ANLAGGNING

RENGORING AV LEDNINGAR I
ANLAGGNING

REPARATION AV RORLEDNING

I ANLAGGNING

BRUNNAR PA AVLOPPSLEDNING
Nedstigningsbrunn av betong, normalutférande,
Dagvatteninlopp.

Nedstigningsbrunn av plast, normalutférande.
Tillsynsbrunn

Rensbrunn

Genomfbringstatning for Nedstigningsbrunnar
AVSTANGNINGSANORDNINGAR MM I MARK
Ventiler

Spolpost

Brandpost

Avluftningsanordning

Tryckstyrda ventiler i viitskesystem
PROVNING AV ANLAGGNING
UNDERLAG FOR RELATIONSHANDLINGAR
FOR ANLAGGNING
KONTROLLPLANER FOR ANLAGGNING

Sid.

3-5

8-14
8-10
11
12-13
14

15
16-25

26

27

28

29

30-43
30-36

37-39
40-42
43
44
45-50
45-46
47
48
49-50
50
51-52

53-54
55



CEC

Allmint

CEC.211

CEC.3111

CEC.33

CECA4111

FYLLNING FOR LEDNING, MAGASIN MM

Fyllning ska i stérsta man utforas med befintliga massor, som sorteras sa att kraven pa
storsta stenstorlek och packningsbarhet uppfylls.

PP-LEDNINGAR

Ledningsbidd for va-ledning o d.

Ojamnheter i ledningsgravens botten utfylls med manggraderat material ur grupp 2 eller
3B, tabell CE/1 i AMA Anliggning. Materialet packas upp till underkant ledningsbadd
enligt tabell CE/4 1 AMA Anlaggning.

Ledningsbidd utfors med samkross innehallande max stenstorlek 20 mimn.

Biidd ska utforas med en tiocklek av max 10 cm och packas indirekt efter rérliggning i1
samband med forsta lagret kringfyllning.

ANM: Ledningsbidd

Ledningsbidd ska normalt utféras 1 alla jordarter, men 1
sandiga jordar kan alternativt uppluckrad och stenrensad
botien, fran stenar >20mm.

Kringfyllning for va-ledning.

Kringfyllning ska utféras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 15 cm éver
gversia ledningens hjdssa med samkross innehdllande max stenstorlek 20 mm. Vid
ledningsgrav med tva eller flera ledningar pa olika nivaer far dock kringfyllningen
begrinsas enligt figur CEC.3111/1 1 AMA Anlaggning.

Stadpackningszon utfors enligt figur CEC.31/1 AMA Anlaggning, fran @315 och uppét
fore forsta lagret.

Forsta lagret utfors till rérets halva diameter, dock ej storre &n 20 cm.

Andra lagret upp till rorets hjdssa, dock inte storre dn 20 cm.

For ledningar stotre dn <400 mm utfors packning upp till ledningens hjéssa i tre eller
flera lager om 20 cm.

Sista lagret utfores upp till min 15 cm dver
rorets hjdssa

Ingen packning dver roret | A _ -
Packning utfors med tit fotirampning i 3 s
overfarter, eller maskinell packning 13
overfarter med max 150 kilos padda med
medar.

Kringfylining for avstingningsanordning, nedstigningsbrunn m m.
Utfors enligt AMA Anldggning

Resterande fyllning
Utfors enligt AMA Anldggning



Sammanstillning av AMA Anliggning ang. material och utforande av fyllning i

tabellform:

Konstruktionsdel | Hiinvisning Material Packning
Resterande fyllning | CEC .4 Befintligt Enl. CEC4
Kringfyllning CEC.3 Ménggraderat Fottrampning

material alternativt| alternativt, enligt
sand, sten <20mm. | Tabell CE/4

Understoppning Ska ej beh6vas vid noggrann kringfyllning

Ledningsbiidd CEC.2 Manggraderat
material <20mm

| Se kringfyllning

Schaktbotten CBB.3

PE-LEDNINGAR

CEC.211  Ledningsbéiidd for va-ledning o d.
Ska normalt utforas av sand, kan utforas med samkross innehéllande max stenstorlek 20
mm vid forhallande som sa kréiver.

CEC.3111 Kringfyllning for va-ledning.
Ska normalt utforas av sand, kan utforas med samkross innehéllande max stenstorlek 20
mm vid forhallande som sa kréiver.

CEC.4111 Resterande fyllning
Utfors enligt Anldggnings AMA.



CEC.2

CEC.3

CEC.211

CEC.3111

SEGJARNSLEDNINGAR
Ledningsbidd
Ledningsbadd utfors med en tiocklek av max 10 em och packas enligt tabell CE/4.

Ska normalt utféras av sand, kan utféras med samkross innehéllande max
stenstorlek 20 mm vid forhéllande som sa kréver.

Ledningsbidd ska normalt utforas 1 alla jordarter, men 1 sandiga jordar kan alternativt
uppluckrad och stenrensad botten fran stenar >20 mm i ledningsgraven utforas.

Kringfyllning

Som kringfyllning kan anvandas samma material som till ledningsbadd.
Rordelar till ZM-ror kringfylls med 0,5 m sand som packas minutiost.
Maskinell packning enl. tabell CE/4

BETONGLEDNINGAR

Ledningsbidd for va-ledning o d.

Ojamnheter 1 ledningsgravens botten utfylls med manggraderat material ur grupp 2 eller
3B, tabell CE/1 i AMA Anlédggning. Materialet packas upp till underkant ledningsbadd
enligt tabell CE/4 1 AMA Anlaggning.

Ledningsbidd utfors med samkross innehdallande max stenstorlek 635 mm.

Bddd ska utforas med en tjocklek av minst 10 cm och far ej éverstiga 15 cm och packas
indirekt efter rorldggning 1 samband med forsta lagret kringfyllning.

Kringfylining

Stodpackningszon utfors enligt figur CEC.31/1 AMA Anliggning.
Kringfyllningen ska utféras med manggraderat material ur grupp 2 eller
friktionsmaterial ur grupp 3B.

Manga ganger gar det att anvinda de uppschaktade massorna om de uppfyller
kraven pa packbarhet och komnstorlekar.

Vid rér <400 mm max kornstorlek 63 mm.

Vid rér >400 mm max kormstorlek 90 mm.

Kringfyllning utfors till 3 dm ovanfor dversta lednings hjassa.

Konstruktionsdel | Hinvisning | Material Packning

Resterande fyllning | CEC.4

Kringfyllning CEC.3 Grupp 2 eller 3B | Enligt Tabell CE/4
Tabell CE/4
<65/<100 mm

Ledningsbéidd CEC.2 Ménggraderat Se kringfylining

material <65 mm

Schaktbotten CBB.3

i )'—«-.__
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DEF
MM

DEF.21

DEF.221

DEF.222

DEF.2311

DEF.2312

PBB

Allmiint

FORTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR

All skyltning ska i forsta hand utforas pé annan stolpe sdsom lyktstolpe eller
gatunamnsskylt. Max 5 m frén stolpe till brandpost annars separat stolpe for detta.
Inom bebyggt omrade skyltas enbart anordningar pa trycksatta ledningar.
Fundament for stolpe for skylt for roranliggning mm

Fundament ska vara av typ Meag 60/500.

Stolpe for skylt for brunn, avstingsningsanordningar mm

Stolpe ska vara av dim. 60 mm och utforas med en héjd av ca 1,0 m
over markytan.

Stolpe for skylt for brandpostanordning

Stolpe ska vara av dim. 860 mm och utféras med en héjdavca 2,4 m
Over markytan.

Skylt for brunn

Skylt for brandpostanordning
Skylt ska vara av typ enligt principritning i Anlaggnings AMA.

RORLEDNINGAR I LEDNINGSGRAYV

Rorlaggare for VA-ledningar skall uppvisa kursintyg frén diplomkurs for rérnatspersonal
eller godkannas av Vaggeryds kommun.

Svetsare skall ha genomgétt certifierad utbildning och erhallit svetscertifikat.
Svetsmaskiner skall vara kalibrerade senas 6 manader fore aktuellt arbete.
Innan anslutning till befintliga ledningar sker skall dessa framschaktas for lagesbestamning

Ledningsarbete ska utforas si att slam och fororeningar inte tillfors ledningarna

Lednings andpunkt ska forses med tattslutande andforslutning. Vid uppehall i laggningen
ska ledning tillslutas. Tryckledning ska tillslutas vattentitt med propp eller skyddshuv.
Tryckledning utfors i PE 100 RC-material.

PE 100 RC-material ska vara: Dy 363/55.4, @110/96, 3160/140, 225/198, @ 355/313

Leverantors anvisningar for hantering samt lagring av resp. material ska foljas.

7
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Sjélvfallsledning utférs 1 PP -PVC - PE, alternativt i betong.

Normal minimidimension pa sjalvfallsledning ska vara:
PE- och PP-ror:

Spillvatten Dy @160 och Dagvatten @200.
Betongror:
Spillvatten Di @150 och Dagvatten 9225,

PBB.121  Ledning av segjirnsror, tryckror.

i

GUSTAVSBERG
RORSYSTEM

@100-250: VRS-Zink plus epoxy eller Natural Universal Zink aluminium eller
VRS®-T Standard ska anvéandas.

> (#300: VRS-ZM eller Natural Universal ZM-U med TIS-K forankring (NOVO-
SIT vid kaprér utan vulst) eller VRS®-T ZM ska anviandas.

Alla bultférband ska skyddas extra, se PCB.111.
Ytliga skador lagas med bitumen.

I tillampbara delar géller foreskrifterna i AMA Anliiggning kap PB.
Tillaten avvinkling i muff: <—100-150 max 5°, pa 6 m ca 50 cm sidavvinkling.
«200-300 max 4°, pa 6 m ca 40 cm sidavvinkling.

<—400-500 max 3°, pa 6 m ca 30 cm sidavvinkling,
Efter hoptryckning av segjarnsskarv ska roret alltid dras tillbaka till yttre andlage.

PBB.421  Ledning av betongror, normalavloppsrar.

I tillampbara delar galler foreskrifterna i AMA Anliiggning kap PB.
Se Svenskt Vatten:s anvisningar for tillimpning av BR-R1/99.

UPONO(

PBB.5121 Ledning av PE-rir, standardiserade tryckror.

PE-ledning svetsas i forsta hand med stumsvets och i andra hand med elektromuff.

Dir dessa g] 4r méjliga att utfora ska Hawles skarv/flanskoppling system 2000
anvindas.

Max bojradie 120 x Dy => @160 L=6 m max 1,0 m avbdjning utan rordel.

For vattendistribution: ProFuse PE100 RC bla -SDR17 (Dy/Godstjocklek).




Skyddsmanteln skalas av med specialkniv och s3 langt som elektromuffen ticker
+ 1 cm synligt pa var sida muffen.

For spillvattendistribution: ProFuse PE100 RC brun -SDR17.

PBB.5214 Ledning av PE-rér, fabrikatspecifika markavloppsror, i ledningsgrav.

Rér och rordelar ska vara av fabrikat:
= Uponor Weholite i dimensionerna:
' 675/600, 788/700, 900/800 och 1125/1000
Uponor Uporel i dimensionema;
1080/1000, 1285/1200, 1485/1400, 1710/1600
De ska uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1:2007. Rér ska
vara av styvhetsklass minst SN8. Rordelar ska tillsammans
med rakror konstruktionsmassigt vara av styvhetsklass SNS.
Ringstyvhet ska bestimmas enligt SS-EN ISO 9969:2007

Ror- och rérdelar ska vara certifierade till niva 1 och uppfylla kraven for
Nordic Poly Mark.

Fogning ska utforas med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som &r
godkand av rortillverkaren och anpassad for den levererade rortypen. Fogning ska utforas
enligt tillverkarens anvisningar.

PBB.5216 Ledning av PP-rir, fabrikatspecifika markavloppsrér i ledningsgrav.
I dimensionsomradet: @200/175 — 560/493:
Ror och rordelar ska vara av fabrikat Uponor Ultra Rib 2 Blue och uppfylla krav enligt
SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-3 och Nordic Poly Mark.

Elektrosvetsning.

L All personal som svetsar PE-ledningar 4t Vaggeryds kommun ska ha
genomfort en certifikatskurs enligt EN13067, NS416-1-2 och
DVS2207-1.

Innehavaren av certifikatet ska sedan fornya det i enligt med
forlangningsreglerna.

Kalibrerad svetsutrustning min 1ggr/ar. Vid fuktig eller blasig vaderlek skall
svetsstille skyddas med vind- och regnskydd.

W



HANTERING AV PE-LEDNINGAR

PE - materialet tillhor gruppen termoplaster, vilket innebér att PE-ror dndrar form vid
tekniska belastningar och/eller mekaniska pakanningar.

For att roret ska bevara sin form och funktion &r det
darfor viktigt att vid hantering tillse foljande:

1.

2,

att roren ligger plant

att roren inte staplas pa varandra sa hogt att de
undre kommer att deformeras till ovalitet. Ju
langre lagringstid, desto férre lager ror.

att rorindarna ar forsedda med
skyddsproppar vid leverans.

att roren varken far tippas eller kastas av
bilen_utan lossas manuellt eller
med kran.

att roren aldrig far sldpas pa asfalt eller
annat underlag som

medfor repor pa réren. Repor far vara max
10 % av rorets vaggtjockleken

dock max 3 mm. Om djupet pa repan
(skadan) ar storre én ovan angivet,

kapa bort den skadade delen

10



HANTERING AV SEGJARNSLEDNINGAR

For att uppfylla kraven om livslangd och driftsikethet under rérens anvindningstid s
giller det att behandla roren noggrant och omsorgsfullt vid transport, lossning, lagring
och hantering pa arbetsplatsen.

For att roret ska bevara sin skyddsbeléggning ar det viktigt att vid hantering se till
foljande:

L att vid lyftming av rér och rordelar sa far endast lyftstroppar i textil
anvéndas.

- att kranhakar ¢j far anvéndas, d de kan skada den inre 1soleringen.

3 att rorandarna &r forsedda med skyddsproppar vid leverans.

4. att segjarnsroren alltid lagras pa tréreglar eller lastmellanlagg som foljer
leveransen.

5, att rordelar, ventiler och brandposter alltid lagras pa trépall,

11



Allmant

Allmiint

VATTENSERVISER

Serviser utfors i PE8O (dim. @32, 40, 50, 63 och 75 mm) vid storre
servisdimensioner

anvinds PE100 RC och ska vara mérkta enligt;

Nordic Poly Mark,

\V///

alternativt segjamn.

Nyanliiggning av servisledning till enfamiljshus ska utféras med
dimension @32,

Vid sanering av servisledning till flerfamiljshus géller befintlig
innerdiameterinnerdiameter. For att kunna ansluta ventilen till

ett t.ex. galvaniserat jamror pa insidan kan uniflex-koppling
anvéndas.

Vid nyanldggning liggs servisen in ca 2 m. innanfér tomtgrans och
avslutas med en proppad PRK-skarvkoppling eller motsvarande och
markeras 0,5-1 m ovan marknivi med en 2”x4” regel.

Anslutning till huvudledning av gjutjarn ska utféras med anborrnings-
byglar (dim. @32- 63 mm), alt. T-ror vid stérre dimensioner som efter
ventil overgar till PE via System 2000-ventil.

Ansluting till huvudledning av PE ska utféras med anborrningskoppling
(dim. @32- 63 mm), Alt. T-rér vid storre dimensioner, @75 och uppaét, i
ovrigt giller samma forfarande som med gjutjarnsledningar.

0,5 m frin tomtgrans sitts servisventil inkl. rostfritt teleskopsgarnityr med
tillhérande betickning,

SPILL-OCH DAGVATTENSERVISER

Servisledningar ska utféras med PP markavloppsror Klass SN8, dér inget
annat foreskrivs

och vara mérkta enligt;

Nordic Poly Mark

Serviser till nya enfamiljshus ska utféras med ytterdiameter @110, pa
savil spill- som dagvattenservis.

12
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PBC

PCB

For byte av befintliga serviser giller att samma dimension som finns pa
fastigheten behalls eller gors samt att spolbrunn alltid stts i fastighets-
grins.

Vid nybyggnation laggs servisen ca 2 m innanfér tomtgréns, proppas med
markpropp som man kan provtrycka emot.

Minimifall fér serviser: Spill- och dagvatten = 10 %o.

RORLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING

Skydd ska utforas enligt principritning PBB i AMA Anléggning med den 4ndringen
att skyddsroret ska vara segjamsror vid schaktning och rérstdet ska utforas enligt
Ulefos rorstod eller likvirdigt.

ANSLUTNINGAR AV RORLEDNING TILL RORLEDNING M M

Anslutning ska utforas med anborrning pi ledning av segjiirnsror

Nr. 3500 . Nr. 3800
Trycklos Under tryck

For anborming p& ZM-segjérnsror ska cementskyddet tas bort enligt tillverkarens
instruktion ned till zinklagret, si mycket att anborrningskopplingens gummi tétar
mot zinklagret pa segjarnet.

Anslutning ska utforas med anborrning pa ledning av PE-rér > 63mm.

Chawle

Nr. 5250 Nr. 5310 Haku
Trycklos Under tryck
13



PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning.
Fér anslutning mellan dels olika material dels olika dimensioner av liknande material
ska foljande anvindas:

+GF+ Multi/Joint® 3000 plus/Ulefos
Multifix

som ir dragsikra, dras med
moment:

DN50=30Nm

DN65=40Nm

DN80=60Nm
DN100-200=120Nm
DN225-400=140Nm

Kopplingama &r avvinklingsbar upp till 8° per sida.

Vid anslutning av PE-rér med MultiJoint ska alltid stodhylsa anvéndas.

chawle

Hawle Synoflex som ar dragsaker, dras med
moment:

DN50-80=Metall 70Nm och PE 60Nm
DN100-125=Metall 90Nm och PE 70Nm
DN150-200=Metall 110Nm och PE 80Nm
DN225-300=Metall 130Nm och PE 110Nm
DN350-400=Metall 140Mn och PE 120Nm

For samtliga PE-rér: efterdrags efter 30 min

Kopplingen &r avvinklingsbar upp till 4° per sida.

14
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forts.

+(GF+

MULTIJOINT XL WAU fran DN350-DN600, Ej dragséker och alltid stodhylsa till PE-
ledningar.

Kopplingen ar avvinklingsbar upp till 4° per sida.

Atdragningsmoment 60-80 Nm

@350 356-380

@ 400 400-429

NOVA frdn DN350- tillverkas med 30 mm spannvidd i alla dimensioner, kopplingen ar
avvinklingsbar upp till 2° per sida, 1° = 10 cm pa ett 6 m langt ror.
Ej dragsaker och alltid stodhylsa till PE-ledningar.

Q

ULEFOS
Atdragningsmoment 70-80 Nm
@350 366-390
@ 400 417-441

Hawle system 2000 PE VRS flansmuff Flansmuff multifix

Alla flansforband ska vara med bultar av rostfritt syrafast (A4) med
dubbla brickor.

\



PCB.11254 Axiell anslutning av sjilvfallsledning av plastror till sjilvfallsledning av

PCB.122

betongror eller asbestcementror eller lerrér

Vid skarvning eller lagning av betongror med PP-ror ska foljande dimensioner
anvindas: Betong @150 = PP Slat @160/150 —

Betong @225 = PP Ultra ©@250/220
Betong @300 = PVC slit ©315/297
Lerror @375 =PVC slat @400/377

Vid anslutning av PP Ultra Rib med 6vergang till slat PP /slata PP-roranda till
BTG- spetsinda anvinds flexibla ¢vergangskopplingar i gummi med
slangklammor.

Anslutning med anborrning, grenrér e d av sjilvfalisledning
Vid inkoppling av serviser pd slita ledningar av olika material «-225-c0 ska Pipelife’s
sadelgrenror anviandas.

Anslutning till betong:
Plast/Betong  Haldiametrar
RSK 23555 62 315/225 168/171
63 400/300 168/171
64 500/400 168/171
66 -/>400 -/165

Monteringsanvisning se broschyr pa Piplife’s hemsida:
www.pipelife.se

16



PCB.122 Anslutning med anborrning, grenror e d av sjilvfallsledning av plastrér till annan
sjiilvfallsledning av plastror

PCC

PCC.11

Anslutning till plast:

ANORDNINGAR FOR FORANKRING
AV RORLEDNING I ANLAGGNING

Vid inkoppling av serviser @ 0-160 p4 Pragma Ultra-ledning 250-560
skall Piplife’s sadelgrenror anvindas. Alternativt kan grenror sdgas in
med kortéinda och skjutmuff.

» EXPANSION, SKYDD, MM

Ej markerade forankras alltid.

* Om anslutande rakror ér kortare &n 4 m eller om

forankras rorbojen alltid.

Ventil, brandpost, T-rér och dndforslutning forankras alltid.
Férankring enligt VAV P41

Fore och efter rordelen vanligtvis 50 ggr rordelens dimension. Vid tveksamhet

dimensionera enligt VAV P41

Rérdimensioner mm
Vinkelindring 100 | 150 | 200 | 250 [ 300 [ 400
S 1 10 * ES F
=220 i s
=30° %
<45°
=90 |

fyllnadshéjden &r ldgre &n 1,2 m

Rordimension

100

150

200

250 300 400

Sammanlagt antal
rorfogar som
maste forankras.

4

4

6

6 8 8

Forankring med boja.

R

17

Rostfria bojor éver
enskild skarv med
rost fri férankrings-
boja.

PN10 mellan
DNg80-DN250

PN8 mellan
DN300-DN400
PN6 > DN500
PN10 > DN500 med
dubbla svep.
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Forankring med dragsiiker koppling av specialtyp.
Léselemen Klidmring 100-200 250-500

5

UNIVERSAL NOVO-SIT / DN 100 - 700 UNIVERSAL TIS-K / DN 100 - 70

Efter hoptryckning av segjdrnsskarv ska roret alltid dras tillbaka till
yttre dndlége.

PCE INSPEKTION AV RORLEDNINGAR I ANLAGGNING

PCE.12 Inre inspektion av ledning
Inspektion utfors nar dverbyggnaden ar klar fore asfaltering.
Senast tio dagar fore slutbesikining ¢verlamnas inspektionen av sjdlvfallsledningama.
Huvudledningar for sjalvfall ska filmas enligt Svenskt Vatten P93 inkl. profilmétning
baserad pé reviderade hojder och p& VA’s unika nummerserie till varje brunn som fés
genom att relationshandlingar enligt YCE.12 ¢verldmnas till B som tar fram filmunderlag
med ritt kodade brunnar senast 5 arbetsdagar fore TV-inspektionen, som E sedan ldmnar
over till ledningsinspektoren fore filmning.

Dokumentation ska limnas som ett protokoll som fil i TV3-format fér
direktinlasning i GEOSECMA, samt filmer pé ett USB-minne for varje
stracka mellan brunnar.

Fore TV-inspektionen ska ledningar vara rena. Vid sediment i ledningarna kriivs
rengoring och omfilmning.

18
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PCF

PCF.1111

RENGORING AV LEDNINGAR [ ANLAGGNING

Spolning och desinfektion av vattenledning

Vattenprover tas av B efter avslutad ledningslaggning och provtryckning.
Prover tas striickvis si att alla ledningsstréickor ingar.

Det kan betyda att ett flertal vattenprover maste tas och en spolplan infér
provtagningen uppréttas i samrad med Bestallarens kvalitetsansvarige pa
VA

Vattenledningen ska renspolas och ev. desinfekteras enligt VAV P77.
Det nybyggda nitet ska under hela entreprenaden vara avstidngt mot
befintligt nat, forutom vid uppfyllnaden och spolningen, #nda till samtliga
vattenprover ar godkinda.

Tillvagagingssiitt:

Kontakt tas med Vaggeryds kommun minst 5 arbetsdagar innan 6nskad
dag for provtagning.

Vattenproverna bedéms efter:

Parameter Enhet Grinsvirde
Mikrobiologiska (bakterier

Antal

mikroorganismer

vid 22°C antal/ml 100
Antal

langsamvixande

bakterier _antal/ml 5000
Clostridium

perfringens antal/100ml _pévisad
Escherichia coli

(E. coli) antal/100ml | pévisad
Koliforma i e
bakterier antal/100ml | pavisad

Forhandsbesked lamnas efter 3 dygn, varefter vattenledningen kan 6éppnas
upp for gott vid godkéanda prover.

Provningsprotokollet lamnas 2-3 veckor efter provtagningen

Krav:

Proven ska vara "Tjinliga” enl. Livsmedelsverkets kungoérelse om
dricksvatten for att bli godkénda.

Vid mikroorganismer atgérdas detta i forsta hand med omspolning och nytt
vattenprov samt referensprov i befintligt nit s& nira anslutningspunkten
som mojligt, 1 andra hand desinfektion.

Vid koliforma och E. coli kravs desinfektion och tva efter varandra
godkénda vattenprover.

19
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PCG REPARATION AV RORLEDNINGAR I ANLAGGNING

PCG.111  Reparation av ror tryckledning.
Vid reparation av vattenléckor ska dubbelbandsmuff RS2 rostfri anvéndas.
Muttrarna dras utifran kanten och in mot mitten.

Atdragningsmoment:M14=85Nm.
M16=110Nm.
Efterdrags efter ca 20 minuter.

Vid de tillfillena man pétraffar anfratta rep-muffar ska
denna gjutna rep-muff i segjarn anvéndas.
Atdragningsmoment:M16 = 120-150 Nm

M20 = 200-240 Nm.
Efterdrags efter ca 20 minuter.

20
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PDB

Fast

BRUNNAR PA AVLOPPSLEDNING
Betéckningar ska vara anpassade till respektive brunns diameter.
Till samtliga brunnar ska betickningar vara lasbara.

Locken ska vara enligt Vaggeryds kommuns standard som himtas pa Vaggeryds
kommunférrad.

Betackningar och 6ppningshél for VA-anliggningar ska efter utfort bel dggningsarbete
rengoras vél frén grus, sten och asfaltsrester.

I samband med arbete fir inte grus och/eller beléggningsmassa hamna i VA-ledningar,
brunnar eller avstingningsanordningar. Om det and$ intriffar ska exploatoren
omedelbart avlégsna detta utan att fora det vidare i ledningssystemet.

Underlétenhet att rensa fran grus och asfalt i VA-anordning innebér att vite om 5000 kr
per tillfille utdéms.

Nomenldaturfdrklaring for olika typer av betickningar for brunnar.,

Monteras pa brunnen och justeras sedan i ratt héjd med passdel.

Flytande

Monteras i brunnen och justeras sedan i ritt hdjd genom att lyfta ramen.

Teleskopisk

Monteras pa brunnen och justeras sedan i rétt héjd genom att lyfta den Svre ramen,

21



Monteringsregler for fiytande betackningar
Flytande betackningar méste monteras riktigt fér att undvika problem
och ondédiga kostnader.

Grundregler

Flytande betackningar ska "flyta” i minst 10 cm asfalt.

Rengér forst utrymmet under ramens flans och in mot halsen.
Asfalten ska ha full kontakt runt hela betackningen.

Flytande betackningar ska valtas ned i den varma asfaltmassan och
packas enligt de forskrifter som géller fér belaggningen i dvrigt.
Flytande betackningar ska alltid flyta jamnt med beléggningens

Nodvindiga forberedelser.
Brunnen bér byggas s det blir mdjligt att utnyttja lika mycket av
justeringsmanen saval uppat som nedat.

Anvand skrapringar (dessa finns till betdckningar med hals @ 640, 600

och 400 mm.).

Kontroll

| anlaggningar med uttalat kvalitetskrav ska installationen alltid
kontrolleras innan arbetet godkénns.

Féljande punkter bor sarskilt beaktas:

att ramen ej kan vicka i bel&ggningen

att ramen flyter val i belaggningen

att allt ovidkommande material har tagits bort mellan ram och lock
(galler)

Skrapringen hindrar grus och asfalt fran att tranga ned mellan
brunnens innerkant och betackningens hals under anldggningstiden.

PDB.1 BRUNNAR PA AVLOPPSLEDNING

OVERKANT KIOREBANE

__JUSTERINGSRING
g__q min. 10 <m hmﬂu

 Flern grusent
Asfalten akal ha
full kontakt

STOPPRING AV PLAST
ELLER MANILLATAU

?,!. ;:-:3‘}'_ ‘ hindrar grus

oq asfalt fra & kemme
ned § kammaeny

FLETTE LISE

" brukesi anleggstiden.
Flomes forstnar
_1‘ asfalten logges.

" Stalplésning 1 nedstigningsbrunn for att kunna ta upp stora hojdskillnader 1 en NB och

fortfarande ha tillgang till ledningen.

KOJAPO

VA-PRODUKTER
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PDB.111

PDB.1111

Nedstigningsbrunn av betong, normalutférande.

Brunn ska vara av typ ALFA nedstigningsbrunn eller
likvardig, DN 1000 MG-fogen mellan brunnsdelarna och PG-
fogen till roren.

Passdelar far bara byggas upp med 15 cm.

Anslutning till PP-Ultra gors enligt foljande:

NB:n bestills med borrat hal for anslutning med Forshedas
gummi avsett for PP-Ultra Rib2 blue.

=

Nedstigningsbrunn av betong, med dagvatteninlopp/utlopp.

Galler

Vi tanker oss att gallren:

- ska skydda manniskor i &ldrarna 1-99 mot att falla ned i, eller av obetanksamhet (som
en lek) krypa in 1 rér och brunnar.

- inte ska vara ett hinder for flédet, utan snarare skydda sjélva rorsystemet frin
igensittning (vi jobbar ju parallellt med 6versvimningsutredning och klimatsakring
mm.).

- ska vara latta att rensa fran "brote".

Forutsitiningar

- Ej galler vid "trummor”, enbart in i ledningssystem.

- Inga rutnétsgaller, forutom pa toppgaller och enstaka stabiliseringsstag vid stora
dimensioner.

- De mest kritiska inloppen ska ha “sékerhetsinlopp” p4 en hogre nivé.

- Galler for hela DIN och bottendppning” for DUL

- Dagvatteninlopp (DIN) > @400 ska utforas med spjalgaller.

- Dagvattenutlopp (DUL) > @600 ska utféras med spjdlgaller, oppen vattengéng ska vara
300 mm (nederkant).

- Maskvidd = 12cm (enl. Boverket géllande fallskydd).

- Diameter galvaniserade kamjam = 16-20 mm.

- Oppen galleryta ska minst vara 2-3 ggr rorets tvirsnittsarea.
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Typ A Inloppsbrunn

CALLERZUR MED

MASKWVIDD 0.12M

/

. G L -}
JAGVATTENLEDNING o (GALLER

\ J
N [ )
N 5 e 2 .
\ i e
TTT TS 20
. ) [ SR AN
preg N
nas
0.oM |

0.4 S

T~ JOTTENPLATTA BTG

CACVATTENLEDNING

Typ B Rorinlopp med dubbel niva

MASKVIDD 12cm

. l-.\
I + 0,5-1,0m
1 v
L T
I L =

GALVANISERAT DI16MM KAMJARN

-9 P
Fi A )
3
7
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Typ C Roérinlopp enkelt.

MASKVIDD 12cm
N 0,5-1,0m

L _\

=
[

|
GALVANISERAT @16MM KAMJARN

Utloppsgaller

UTTAG FHR HANGLAS
\ GANGJARN

RUNDJARN @16 MM
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Exempel pa typ A Inloppsbrunn.

a.

Exempel pa typ B Rorinlopp med dubbelniv.
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Exempel pa toppgaller.
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PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast, normalutférande.
Nu finns dven mdjligheten att bestélla “skraddarsydda” bottendelar, MULTIFLEX 1000
PE-specialbrunnar. Detta &r en mojlighet som ska anvéndas for att klara stalp, utesluta

bojar (som nu inte ska forekomma) nédrmast brunnen mm.

= =Y
2 | =
@ PR,
* i ]
A

Brunn ska vara av typ Wavin Tegra 1000 med flexibla anslutningar.
Betickning ska alltid rensas ren frdn asfalt i dppningshalen efter asfaltering.
Brunnen ska forses med betéckning enligt foljande:

I asfaltsytor med 640 mm manhal anvinds Furnes 640 flytande ram, hég (Betong och PE)
Ram RSK 703 2158 som ér flvtande. Betickning utfores med Vaggeryds kommun loga.

e GG et

f—— 15 O ——

e
P e -
xg et —e &

;

=1 T ——

]
B A

FURNES 2624/26245

I asfaltsytor med 600 mm manhal anvands Furnes 600 flytande ram (Betong och PE)
Ram RSK 703 7129 som &r flytande. Betickning utféres med Vaggeryds kommun loga.

FLIRNES 2631

I asfaltsytor med 600 mm manhal anvinds Fumes 600 flytande ram, hog (Tegra 600 och
Betong) Ram RSK 703 7419 som &r flytande. Betickning utfores med Vaggeryds kommun

loga.
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FURNES 26411

FURNES 21 16HT

I 6vriga ytor sdsom grus- o gronytor mm viljs en fast
standardbetickning med lock som minst viger 60 kg eller ar l4st.

<
ULEFOS

Som alternativ far ocksé Ulefos program anvindas:
I asfaltsytor med 640 mm manhal typ UFNS 1990/A6VL2, RSK 705 9753 som ér flytande
med lasbart lock.

@as7 Ii

i ga3o

I asfaltsytor med 600 mm manhal typ Ulefos UFL A6 600 / AGVL2
RSK 705 9752 som ér flytande med Idsbart lock.

34
197 ||
2508

$561
$589

i

Som betackning 1 asfaltsytor typ Ulefos TB600 Combi
UFL600 / UTPL 600 RSK705 9754 som ar flytande med lasbart lock och tétas med
betickningstétningsring RSK235 7869.

; 2555 ,

30
LIL]

| .45560 ]
@312 st
)
$330 B
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I platt- och stenytor en fast fyrkantig ram UK10-X / UTVL 60AX fast.

I §vriga ytor sdsom grus- o gronytor mm véljs en fast
standardbetickning med lock som minst vager 60kg eller ar last.

PDB.21 Tillsynsbrunn av betong.

[Meag— e

ENGAGERAD PARTMNER

Brunn pa Betongledning med dimension ¢150-300 mm ska utféras med
ALFA Tillsynsbrunn PG-fogad DN400.

FURNES 256+

Brunn pi Betongledning med dimension 225-400 mm ska utforas med
ALFA Tillsynsbrunn PG-fogad DN 600.

FLRNES 264818

Brunnen ska forses med betickning enligt
foljande:

I asfaltsytor anvinds FURNES 400 flytande ram T Ty
RSK 705 7688 S
FURNES 600 flytande ram RSK 703 7419 <

1 &vrig mark anvénds typ A5 standard. “”

RSK 703 0919 eller typ A6 standard av nagon
modell
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PDB.221

Tillsynsbrunn av plast @600

s

Tegra 600 tillsynsbrunn.
Korrugerat 600 mm sténdarror av PP kapas si nira gatans fardiga profil som det ar

praktiskt majligt, hellre kapa stdndarroret en géng till vid justering infor asfalt 4n att réret inte
récker till for att tita mot betickningens hals.

Réret tatas mot bottendel med packning RSK 2357867 som siitts i nedersta
korrugeringen.

e R ———— ‘

P e |

? A = S — _/" '1

A i ) 567 R

N oy §

| EI‘I i

| 0 A
Sty 3 - 1-Sa—

FURNES 20415

I asfaltsytor med 600 mm manhal anvinds Furnes 600 flytande ram, hdg (Tegra 600 och
Betong)

Ram RSK 703 7419 som ir flvtande och titas mot stindarrér med
betdckningstéitningsring RSK 235 7869

D R

Di=8610 mm
Di1 = 680 mm
Dy =790 mm
H1 =250 mm = oy
Z1 =50 mm P—

Vid installation av fast betéickning anvinds TEGRA toppavslutningsringar.
Som betéckning i platt o stenytor anvinds typ Ulefos UK10-X / UTVL 60AX fast.
Som betéckning i évriga ytor sdsom grus- o gronytor mm véljs en fast
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PDB.222

PDB.31

standardbetickning med lock som minst véger 60kg eller &r 1st.

Tillsynsbrunn av plast @400. Tillhorande betickning ska anviindas:
| Vi g Flytande betickning med

Ultra tillsynsbrunn telesk&psror, lasbart lock med

PP 3200 RSK 235 8530 slit och damppackning 1

Ultra tillsynsbrunn polyurutan. Ska uppfylla klass

PP 0 250- © 315 D. Typ Uponor L-65 Premium.

RSK 235 8506-8514

Ultra tillsynsbrunn ,
PP @ 450 och © 560
RSK 235 8481-8486 '

OBS! Anslutning till Uponors TB gors utan nagra som
helst overgdngar eller liknande. Slita PP-ror sticks in
utan nagra atgdarder, galler det Ultra PP tas gummiringen
som sitter monterad bort och ny gummiring scitts pd rorets
rilla som vanligt.

Rensbrunn av betong.

IMeag—
L—Va—sysqer‘:j

ENGAGERAD PARTNER
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Brunn pa betongledning med dimension @ 150 -225 mm
ska utforas med ALFA Rensbrunn PG DN 225

Brunnen ska forses med I 6vrig mark
betickning enligt foljande: typ A4 standard
RSK 703 0711.

[ asfaltsytor anvands Ulefos

UF22,5/UT22,5 RSK 705 9587

T f o\
\
i i
k
=/
PDB.32 Rensbrunn av plast §200. Tillhérande betickning ska
anviindas:
Rensbrunn 200 PP Flytande betickning med
Formsprutad ©110-200 teleskapsror, Iasbart lock med
RSK 235 6684-6586 slit och ddmppackning i

polyuretan. Ska uppfylla klass
D. Typ Uponor L-63 Premium.

Ultra rensbrunn PVC
¥250-315
RSK 235 6587-6588

PDC.1131 Nedstigningsbrunn med genomforingstitning,
Link-Seal® genomforingstitning och PSX-koppling som ocksa

provas for nérvarande. @
> ULEFOS

CAPPELEN GROuP

33



PEB AVSTANGNINGSANORDNINGAR MM I MARK

Vid arbeten intill avstangningsgamityr fir dessa inte paverkas sa att stdngen blir
krokt. Eventuellt krokt sting ska anmalas till VA-verksamheten (036-10 50 00),
som da

atgardar den krokta stAngen och debiterar exploatdren kostnader for arbete,
material och &terstéllning av ytskikt.

Underl&tenhet att anmala dverkan pa VA-anordning innebér utover debitering av
kostnad for aterstallande Atgéird, ett vite om 5000- per tillfalle.

PEB.1111 Avstiingningsanordning med kilslidsventil pa vattenledning.

chawle

VRS-muff/slatinda 4027 E3 anslutning
segjim. @100-300 RSK 429 6586-6590

Hawle-slatinda/slatinda 4200 E3 anslutning
segjim. @100-200 RSK 429 6592-6594.
Hawle-slatinda/slatinda 4200 E3 anslutning
segjam. @300 RSK 425 6922

Med tillhérande teleskopsgamityr och betickning.

Avstiingningsanordning med kilslidsventil, anslutning med koppling.
System 2000 4040 E3 anslutning
PE/PVC. RSK 429 6540-6548 975-
225,
Med tillhdrande teleskopsgarnityr och betackning.

OBS!! Fasa alltid PE-réret noga da det visat sig att packningen
kan skjutas ur liige och kopplingen inte tiitar.
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| PE-énda 4051 E3 anslutning PE SDR17.
U ? 8 RSK 429 6571-6579

Na

o
ULEFOS

CAPPILEN GROQUP

it (BTS20,
Med tillh6rande teleskopsgarnityr och betickning,

AvstingningAvstingningsanordning med kilslidsventil,
fléiinsanslutning med koppling

_.,.
[

Flansar 4000 E2 anslutning segjérn/PE B
9400 RSK 425 1222 vy

@500 och 600 Artnr. 4000 7100 och 4000 8300

Med tillhérande spindelhylsa eller teleskopsgamityr och
betickning.

i
1
4
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Servisventil

Ulefos Vatten servisventil 2186 med Esco-sit.
RSK 425 4955 - 4959

Servisventil

Ulefos Avlopp servisventil 2187 med Esco-sit NBR
RSK 432 8523 - 8527.

Spindelférlangning teleskopisk TYP 1850-4

RSK 426 1982 - 1987

Lingd: 460-650, 600-940, 750-1190, 910-1500, 1250-2230, 1530-2730, 2000-3750
Betéckning rund eller fyrkantig1 830, 1833, 1835 0 1840

RSK 703 4103-4111

Betickning Dubbelbetackning 1832

RSK 703 7937 eller 7938
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PEB.3

Spolpoest i mark
Ska alltid sattas pa slutédndar av PE - ledningar.

Teleskopiska kompletta med rostfri SP 1985T och teleskopisk trumma av PE,
RSK 235 8256, fran lockets underkant ned till spindeltopp ska det vara 15cm +-5cm.
Dir stillastdende vatten riskeras att nd drineringsventil, ska denna monteras bort och

hélet proppas.

Spolposten ska vara forsedd med lock med kedja RSK 422 1263

Spolposten dréneras till dagvattenledning med ett @110 PP-rér. Drineringsutlopp ségas

med halsag upp till en @110 anslutning med ett in-situ gummi.

Skulle dagvattenledning ligga grundare én vattenledningen, sitts spolposten pa en
makadambédd med fiberduk runt och @110-réret borras in pa samma hojd som dvre

kvartscirkeln pa dagvattenledningen.

Monteringsinstruktion komplett spolposttrumma

1. Lyft den kompletta spolposttrumman pa plats och anslut ledningen.

2. Lyft bort spolposttrummans dvre teleskopsror.

3. Losgor skruvarna pa kompressionsforbandet och justera till ritt
hojd.

4. Drag at skruvama i kompressionsforbandet med avsett moment
(70Nm) for att sakra teleskopsroret.

OBS! OBS! Skruvarna éir EJ dragna vid leverans!

5. Provtryck inkl. funktionskontroll av drénering och serviceventil.
OBS! ingen luft i ledningen!

6. Montera tillbaka trummans 6vre teleskopsror med ca 100 mm spel
till utloppskopplingen.

Ska vara @63 anda fram till posten dar det bussas ned till anslutningsdimensionen:

inv. G40,
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PEB.42

Brandpost med ling trumma.

Teleskopisk och rostfri BP 1990T.

Brandposten ska vara forsedd med utloppskoppling typ A RSK 421 10009,
Utloppskopplingen ska skyddas med plastlock RSK 421 1082.

Teleskopsfunktionen ska alltid dras &t med ett moment av 140 Nm

Dréneras till dagvattenledning med ett @110 PP-rér. Dir stillastdende vatten riskeras att
nd draneringsventil, ska denna monteras bort och halet proppas.

Skulle dagvattenledningen ligga grundare &n vattenledningen, satts brandposten pa en
makadambadd med fiberduk runt och @110-roret borras in p& samma héjd som §vre
kvartscirkeln pa dagvattenledningen.

BPT WAGA BPT PEH

RSK235 8303, 8304, 8305 RSK235 8277, 8284, 8266

Tillhérande betdckning:
RSK 703 4210

THISAB B

Monteringsinstruktion for brandpost.

OBS! OBS! G4 in pi THISAB’s hemsida under fliken *Teknik” och gér de steg som
diir ir beskrivit!!
Incidenter har férekommit, f6lj beskrivningama till punkt och prickal
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PEC.411  Avluftningsanordning pa vattenledning

Luftningsanordning monteras sa att hojd mellan skyddslock av PE och 6verkant betédckning &r max
30 cm.

Skyddsrér och lock Dy 500 mm av PE.

Automatisk avluftningsventil dubbelverkande forsedd med &terstromningsskydd d.v.s dubbla
flottérbackventiler och sil.

Spolpost integrerad med rostfritt syrafast stindarror och kulventil och SP kan anvéndas med
avluftningsventilen aktiv.

Avstangningsventil DN80 av typ skjutspjallventil av rostfritt syrafast stal AISI316.
Anslutning DN80 flins PN10/16.

Lamplig dagéppning brunnskona / betackning. 640 mm.

I asfaltsytor med 640 mm manhél anvinds Fumnes 640 flytande ram, hog (Betong och PE) Ram RSK
703 2158 som ér flytande.

Monteras 1 drinerande fyllningsmassor runt om anordningen.

Total bygghojd 0,86 m  RSK-nr: 429 49 82

Frostskyddskudde AT701-25K

Q
ULEFOS

CAPFILEN GROUP

Hogkapacitetsluftare med uppdragen “snabel”
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PEC.412  Avluftningsanordning pa avloppsledning

Luftningsanordning monteras si att héjd mellan
skyddslock av PE och éverkant betéickning ar max
300 mm.

Skyddsror och lock Dy 500 mm av PE,

Automatisk avluftningsventil dubbelverkande.
Spolfunktion integrerad med rostfritt syrafast standarror
och kulventil.

Avsténgningsventil DN80 av typ skjutspjallventil av
rostfritt syrafast stal AISI 316.

Anslutning DN80 flans PN10/16.

Lamplig dagdppning brunnskona / betickning. 640 mm.
I asfaltsytor med 640 mm manhal anvinds Furnes 640
flytande ram, hog (Betong och PE) Ram RSK. 703
2158 som ér flytande.

I vriga ytor sasom grus- o gronytor mm viljs en fast
standardbetackning med lock som minst viger 60 kg
eller ar last

Monteras 1 dranerande fyllningsmassor runt om
anordningen.

Total bygghdjd 0,86m RSK-nr: 428 77 45

Total bygghdjd 1,0m  RSK-nr: 428 77 46

S Q
L ULEFOS

CAPPELEN GROUF

PSE.21 Tryckstyrda ventiler i vitskesystem

Reducerventil AT4200A DN50-100, hus av segjarn
med epoxy pd insidan, instéllbart lagtryck 1,5-7,5 bar
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YBC.3

YBC.3111

YBC.3113

YBC.341

Provning av rorledning mm.

Huvudgrupperna hallfasthet, ytbeskaffenhet, rorskarvar, rikining, utforande
och driftinstruktion enl. VAV P74.

Avgérs via TV-inspektion enligt PCE.12.

Krav: Ledningama far inte uppvisa nagra felbilder (graderingl-4, A-C).

Funktion, anordningar:
Kontrollen utfors fore eller efter avslutad asfaltering beroende pé om asfaltering
ingdr i entreprenaden.

Ventiler:
Krav pd raka spindelstinger som gar att 6ppna och stdnga, betackning sitter
fast 1 garnityr.

Brand- och spolposter:

Krav att de gér att 6ppna och stinga, ett brandpostrér av standardlangd ska
kunna anslutas, draneringen ska fungera, plastlock péa utloppskopplingen till
BP och missingslock till spolpost, stag ska vara monterade.

Brunnar:
Krav pa tithet, inget inlickage av grus eller vatten, rakhet, rengjorda, max
0,15 m forhojningsringar. Betickning rengjorda fran asfalt o grus.

Luftare och reducerare:

Krav pa fungerande drénering, utford isolering.

Serviser:

Avslutas 2 m in pd tomtmark och markeras med 274" regel 0,5-1,0 m 6ver bef.
mark.

Tithetsprovning av vattenledning av segjirnsror, stalrér m fl (giller

samtliga

tryckledningar)

Etappvis alt strackvis enl. k.

Behover ej vara aterfyllt.

Krav: Tithetsprovning av vattenledning av segjirnsror, stalror m fl (galler samtliga
tryckledningar) ska utféras innan ledningar renspolas och ev.
desinfekteras.
Segjam enligt VAV P79 i enlighet med VoV BK21 1952

Tiithetsprovning av vattenledning av rér av PE,PP,PB. (giiller samtliga

tryckledningar)

Etappvis alt strackvis enl. 6k.

Behover ej vara aterfyllt.

Krav: Téithetsprovning av vattenledning av rér av PE, PP, PB. (géller samtliga
tryckledningar) ska utforas innan ledningar renspolas och ev. desinfekteras.
PE enligt VAV P78 dock med éndring av provtryck till ledningens nominella
tryck dvs. ett SDR17 — PN10 provtrycks med 10 bar 0.s.v.

Tithetsprovning av avloppsledning.

Spillv:  Etappwis enl. 6k.
Aterfyllning och packning utford till minst terrassniva.
Krav: enl. VAV P91 daterad oktober 2005,

Dagv:  Téthet avgors av B via TV-inspektion.
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YBC.342

YBC.343

YBC.352

YCE

YCE.1

YCE.12

Deformationsprovning av avleppsledning.

Behovet av deformationskontroll avgsrs av B med hyélp av den inlimnade TV-
inspektionen.

Provning av deformation hos avloppsledning av PP ska utféras enligt VAV
Pol.

Resultat av ev. tolkning maste foreligga senast 5 arbetsdagar fore
slutbesiktning.

Provning av riktningsavvikelse hos avloppsledning,
Avgors via TV-inspektionens profilmétning eller via slangséattningsmétning.
Bedomning utférs enligt VAV P91 daterad oktober 2005 med foljande

dndringar;
C utgdr, B = virdeminskningsavdrag, simre 4n B = atgérd erfordras.

Virdeminskningsavdrag enligt foljande:
Dagvatten, simre a4n B: 19800:-/stricka (ev. omlaggning) B: 9900:-/striacka

Spillvatten, simre 4n B: omléggning. B: 19800:-/stricka (+ev. omfilmning
infor garantibesiktningen for att avvakta driftproblem).

Provning, avviigning av brunn pa avloppsledning

Brunnsnivaer:

Innan dterfyllning, l16pande redovisning,

Krav: Kontroll ska utforas enligt VAV P91 daterad oktober 2005 med_
foliande indringar

C utgér, B = vardeminskningsavdrag, simre 4n B = Atgird erfordras.
Virdeminskningsavdrag enligt foljande:
Dagvatten, simre an B: 19800:-/stricka (ev. omldggning) B: 9900:-/stricka

Spillvatten, simre 4n B: omlaggning. B: 19800:-/striicka (+ev. omfilmning
infér garantibesiktningen for att avvakta driftproblem).

UNDERLAG FOR RELATIONSHANDLINGAR
FOR ANLAGGNING

Slutbesiktning kan tidigast ske tio arbetsdagar efter det att godkénda underlag for
relationshandlingar r 1amnade till Bestéllaren. Ledningsinspektion fir inte utforas
forran nya punktnummer erhallits fran Bestillaren.

Underlag for relationshandlingar for viig, plan, vegetationsyta, rorledning mm
L B tillhandahéller arbetshandling som underlag for relationshandling.

L Forandringar och utbyte av material under entreprenadtiden ska redovisas.

L Iforekommande fall ska produktspecifikation redovisas. Vilka produkter som ska
redovisas avgors i samrid med Bestillaren.

L Produktverifikationer i nivd 4 enligt YE ska bifogas underlaget med avseende pa
samtliga ingdende material.

L Handlingarna ¢verldmnas till Bestillaren innan anmélan om slutbesiktning fir ske.

Underlag for relationshandlingar -rérledningssystem i mark
41
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Samtliga brunnar, ventiler, riktningsavvikelser och éndpunkter ska
koordinatbestimmas och plushojder foér vattengéng ska anges.

Servisavsittning ska mitas in for vattengang pa spill-, dagvattenledning vid roranden
2 m innanfdr tomtgréans, samt avvigas eller berdknas teoretiskt vid fastighetsgréins.
Inmitning ska ske under arbetets gang, innan schakten aterfylls forutom
servisspindeltopp som ska métas in forst efter gatuterrassen ar fardigstalld.
Mitningarna ska redovisas pa inmatningsformular med nummer och koder enligt
arbetsritning, koordinatforteckning eller kodférteckning.

Andringar och kompletterande inmétningar redovisas pa planritning.

Mitningar ska levereras till Bestillaren i foljande filformat:

LI PXY - X,Y,Z, Kod, Littera och ev. anmérkningar ska redovisas i varsin kolumn.
Exempelfil, standarddokument for PXY och kodlista levereras av bestéllaren
digitalt pa begéran.

LI DWG — Ett lager per kodtyp (exempelvis DNB), eventuella texter tillhérande
objekt som hor till samma kod ska ligga i ett eget lager (exempelvis DNB Text).
Kodlista levereras av bestallaren digitalt pa begéran.

L XLSX -X,Y,Z, Kod, Littera och ev. anméarkningar ska redovisas i varsin kolumn.

Exempelfil och kodlista levereras av bestéllaren digitalt pa begéran.

Jvriga krav, om sdana finns, meddelas muntligen av bestillaren.
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KODBETECKNINGAR:

KOMBINERAT
AAG AVGRENING
AAV AVSTANGNINGSVENTIL
ATA INFILTRATIONSANLAGGNING
ALV LUFTNINGSVENTIL
AMA MAGASIN
ANB NEDSTIGNINGSBRUNN
APL PUNKT PA LEDNING
APP PROPP
APS PUNKT PA SERVIS
APU PUMPSTATION
ARB RENSBRUNN
ARS RENSBRUNN PA SERVIS
ARV AVLOPPSRENINGSVERK
ASK SKYDDSBRUNN
ATB TILLSYNSBRUNN
AUL UTLOPP

DAGVATTEN
DAG AVGRENING
DAV AVSTANGNINGSVENTIL
DDB SPYGATT
DDD DAMM
DDI KUPOLSIL
DDR DRANERINGSBRUNN
DDVR DAGVATTENRANNA
DIA INFILTRATIONSANLAGGNING
DIN INLOPP
DMA MAGASIN
DNB NEDSTIGNINGSBRUNN
DPL PUNKT PA LEDNING
DPP PROPP
DPS PUNKT PA SERVIS
DPU PUMPSTATION
DRB RENSBRUNN
DRS RENSBRUNN PA SERVIS
DSK SKYDDSBRUNN
DTB TILLSYNSBRUNN
DUL UTLOPP
DVB DAGVATTENBRUNN
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SAG
SAV
SLT
SLV
SMA
SNB
SPL
SPO
SPP
SPS
SPU
SRB
SRS
SSK
SSV
STB
SUL

VAG
VAV
VBP
VDI
VEV

VKA
VLR
VLV

VNB
VPL
VPO
VPP
VPS
VPU

VSK
VSP

VSV
VTB
VIV

VZV

SPILLVATTEN

AVGRENING
AVSTANGNINGSVENTIL
LTA-PUMP
LUFTNINGSVENTIL
MAGASIN
NEDSTIGNINGSBRUNN
PUNKT PA LEDNING
SPOLPOST

PROPP

PUNKT PA SERVIS
PUMPSTATION
RENSBRUNN
RENSBRUNN PA SERVIS
SKYDDSBRUNN
SERVISVENTIL
TILLSYNSBRUNN
UTLOPP

VATTEN

AVGRENING
AVSTANGNINGSVENTIL
BRANDPOST
DIMENSIONSPUNKT
ENVAGSVENTIL
HOGRESERVOAR
VENTILKAMMARE
LAGRESERVOAR
LUFTNINGSVENTIL
MATARBRUNN
MOTORVENTIL
NEDSTIGNINGSBRUNN
PUNKT PA LEDNING
SPOLPOST

PROPP

PUNKT PA SERVIS
TRYCKSTEGRARE
REDUCERINGSVENTIL
SKYDDSBRUNN
SPRINKLERVENTIL
SERVISVENTIL
TILLSYNSBRUNN
TOMNINGSVENTIL
VATTENVERK
ZONVENTIL



YCQ

YCQ.112

KONTROLLPLANER FOR ANLAGGNING

Kontrollplaner for rérledningar mm

Kontrollplaner ska redovisa:

Brunnar:

Projekterad och avvigd niva redovisas, avvikelse 1 niva redovisas samt vilken
toleransklass som uppnas for respektive brunn.

Servisledningar (S+D):

Projekterad och avvigd niva, lutning (%), avvikelse i niva redovisas samt om krav
ar uppfyllda.

Kommentar serviser sjalvfall: Ledningarna ska liggas med jamnt fall fran
huvudledning till servisinde (generellt 2,0 m fran fastighetsgrdns). Teoretisk eller
avvdgd niva ska berdknas och redovisas for nivan i fastighetsgrns.
Servisledningar sjélvfall ska uppfylla niva 1 servisédnde +3 cm till -10 cm samt
lutning >10 %o fran huvudledning. Uppfylls inte kraven fordras omlidggning.

Servisventiler, spolposter, brandposter:
Projekterat och inmatt 1age 1 férhallande till fastighetsgrins redovisas, avvikelse
redovisas samt om krav ar uppfyllda.

Toleranser:

Planlage servisventil samt servisventilsbetidckning:

0,20 - 0,50 m fran fastighetsgrans godkant.

0,12 - 0,20 m fran fastighetsgrans vite 500 kr

0,50 - 0,70 m fran fastighetsgriins vite 1500 kr

Léage utanfor 0,12 m respektive 0,70 m fordrar omlaggning
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Bevakande projektledare

Exploatéren ska bekosta kommunens bevakande projektledare for att utfora anldggningsdelar
som inte ar synliga till $verlételsebesiktningen. Den bevakande projektledarens roll 4r att
bevaka kommunens stéllda krav uppfylls och vara ett “bollplank” till exploatoren vid
genomférandet. Bevakande projektledare har ingen ritt att stoppa pagaende arbeten men ska
upplysa om kvalitetsbrister till exploatdren, kommunen och overlatelsebesikining.

Markféroreningar

Patréffas fororenad mark inom omréden som berdrs av planerade schaktarbeten skall detta
omedelbart rapporteras till Bestéllaren och arbetena skall omedelbart avbrytas.

Massor med fororeningshalter av PAH 16 6ver 300 mg/kg TS och/eller PAH-H &ver 50 mg/kg
TS fér inte anvéindas utan ska transporteras till godkénd mottagningsanldggning.

Befintliga anléiggningsdelar

Om exploatoren avser nyttja befintliga anldggningsdelar for kommunalt overtagande ska
exploatdren undersoka och utreda likvardigheten utifran kvalitet, livslangd och funktion utifran
stéllda krav 1 denna handling. Eventuella avvikelser ska godkénnas av kommunen.

Gatuutbyggnad

Om inte annat anges ska entreprenaden utforas si att befintlig mark och milj6 utanfor
arbetsomradet inte paverkas och att funktioner inte forandras under utférandet, efter
tardigstallandet eller vid framtida drift och underhll.

Anléggningen ska utformas och utforas enligt vetenskapli gt dokumenterade metoder och/eller
vedertagna och beprévade metoder. Anliggning ska utformas s& att underhill minimeras.

Anléggningen ska utformas och utforas s, att samtliga ing8ende anléggningsdelar och ytor
mellan dessa ges en god anpassning till och integrering i omgivande landskap/bebyggelsemiljo.

Fardig viganlaggning ska utformas och utforas s8, att samtliga ingdende anldggningsdelar och
ytor mellan dessa:

- ges en god anpassning till och integrering 1 omgivande landskap/bebyggelsemiljo
- bildar en formmassigt balanserad helhet
- fardigstalls med en prydlig finish.

Utformning och utférande ska ta hansyn till natur- och kulturmiljé samt 6vriga miljoaspekter.

Terrangmodellering for landskapsanpassning och nedtoning av végar/bankar utfors med massor
fran projektet.

Vid bedémning av likvérdighet 4r Bestéllaren den som avgor likvirdigheten.
Gestaltningsstandarden ska om inte annat anges vara enhetlig for hela anlidggningen.
Utformning och utférande av anlaggningen ska ta hénsyn till paverkan pa energianvindning och

klimatpéaverkan i ett livscykelperspektiv, dvs. bade energianvandning/klimatpdverkan for
byggande, drift och underhall samt trafikens energianvandning/klimatpaverkan. Utformningen

W
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ska efterstrava att minska den totala energianvindningen/klimatpaverkan. Arbetet ska bedrivas
systematiskt och minst omfatta transportarbetet, frimjande av ateranvindning och val av
energisnala material och metoder.

Anlaggning ska utformas och utforas sé att drift, underhall och felavhjilpning kan ske
kostnadseffektivt och pa ett arbetsmiljomassigt riktigt sitt samt med vedertagna metoder.

Anléggningen ska utformas och utforas klotterskyddad och klotterovinlig.

Anldggningen ska utformas och utforas sa att sabotage, skadegorelse och stéld av utrustning
minimeras.

Erosion 1 skadlig omfattning far inte forekomma. Detta giller savil i arbetsskede som
fardigstallt objekt.

All utformning ska utga fran ett trafiksékerhetstinkande med oskyddade trafikanter som fokus.
Dimensionerande hastighet bestims av kommunen. Trafikmiljén ska ha en forlatande
utformning. In och utfarter ska dimensioneras s trafik ej paverkas och stillestind ]
forekommer. Sikt enligt trafikverkets géllande VGU-dokument géller vid in och utfarter.

Dimensionerande fordon nun

Huvudgator, cirkulationsplatser och industrigator skall konstrueras for trafik med ledade
hogkapacitetsekipage som har bruttovikt upp till 74 ton och med en total langd upp till 34,5 m.

Korsningar ska utformas for typfordon LPs, Bb och kunna trafikeras med Lspec.
Utrymmesklassen ska vara A for typfordon Lps och Bb samt klass B for Lspec.

Vandplatser dimensioneras efter vilket typfordon som skall trafikera vigen, t.ex. avfallsfordon
lastbil med slap, etc.

Vid korsande gang- och cykeltrafik och signalreglerade korsningar ska utrymmesklassen vara
B. I cirkulationsplatser ska Lspec kunna passera med l4gst utrymmesklass D.

Tvérfall/bombering for vigbana ska normalt inte understiga 2,5 %.

Busshallplatser

Enligt typritning T-TYP-BUSS, Busshéllplatser Vaggeryds kommun.

Dimensionering av éverbyggnad

Viaganlaggningen ska nér det giller den konstruktiva dimensioneringen utformas for forvintade
trafikméngder 20 ar efter dppningséret.

Dimensionering av Gverbyggnad skall goras enligt Trafikverkets program PMSv3.

Material, utférande och kontroll ska uppfylla krav i AMA Anldggning 20.
Val av beliggningstyp
Beroende av typ av gata skall bel4ggning utféras enligt nedan.

Huvudleder och cirkulationsplatser

1 ABS 11, Kkv <7, 50/70 alt 70/100, huvudleder 32 mm alt 40 mm, cirkulationsplatser 40 mm +
PMB 2 ABb 16, 50/70, 50 mm

3 Skelett AG 22, 70/100, 50 mm (typ Durabase, Viacobase eller likvirdigt)
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Industrigator

1 ABT 11, 70/100, 40 mm

2 ABb 16, 50/70, 50 mm

3 Skelett AG 22, 70/100, 50 mm (typ Durabase, Viacobase eller likvirdigt)

Villagator
1 ABT 11, 100/150, 40 mm
2 ABT 16, 100/150, 50 mm

GC-viigar

ABT 11, 100/150, 40 mm

Gangbanor

ABT 8, 100/150, 40 mm

Dagvatten inom gatumiljo

Vig och gata ska anléiggas pa ett sadant siitt att stillastiende vatten inte forekommer. Dikeslésningar for
omhéndertagande av dagvatten ska prioriteras.

Dér dagvatten leds genom vig far damning till hjéssa inte ske vid dagvattenflode som beriknas
med 10-8rsregn med en varaktighet av 10 minuter och med klimatfaktor 1,25.

Dir dagvatten leds via Rannstensbrunn géller:

Rénnstensbrunn skall vara ®400,

I asfaltsyta anvinds betickning med teleskop. I gatstens- och grusyta anvénds betdckning utan
teleskop. Lockhdjden p4 rannstensbrunnen skall ligga 20 mm (+ 5 mm) under fardig yta.
Fortillverkade delar till brun av betong skall uppfylla av tillverkaren redovisade tekniska
kvaliteter samt vara av sortiment som typgodkénts av VAVs typgranskningsnamd.
Betackningar skall vara utforda enligt SS 82 56 10 samt klassindelad enligt SS 82 56 11.

Brunnar som skall kopplas in p& Vaggeryds kommuns ledningssystem skall vara forsedda med
insatsvattenlés.

Viigmiirken och viiganvisning

vigmérken och vagvisning placeras om méjligt pa belysningsstolpar annars med ett fundament
vil synligt, lasbart och pa ett avstdnd av minst 50 cm fran vigkant av fabrikat MEAG eller
likvardigt.

Belysning

Belysningsklass for cirkulationsplatser ska vara C3 enligt TRVK VGU.

Belysningsklass for ny vig skall vara M4 enligt TRVK VGU.

Belysningsklass for ny GC-passage ska vara C2 med tillaggsklassen EV4 enligt TRVK VGU.

Belysningen ska vara utford si att belysningsstolpar placeras fore GC-passagen 1 korriktningen
sé att cyklisten blir upplyst framifran.

Belysningsklass for plankorsningar och busshéllplatser i anslutning till plankorsning ska vara
C3 enligt TRVK VGU.

Belysningsklass for parkeringsplatser ska vara P4 enligt TRVK VGU.
Belysningssystem ska utforas enligt TRVK VGU.

Elsystem ska utforas enligt géllande foreskrifter och standarder, som till exempel;

o S8 43701 02, Elinstallationer for l&gspanning - Vigledning for anslutning, métning,
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placering och montage av el- och teleinstallationer.

oSS 436 40 00, Elinstallationer for 1agspénning - Utforande av elinstallationer for
lagspénning

o SS-EN 50110-1, Skotsel av elektriska anldggningar — Del 1: Allménna fodringar.
o SS 42414 37, Kabelforlaggning 1 mark.

Ledningsarbete i vigomradet ska folja "Ledningsarbeten inom vagomradet” och ABEL 07
(Allménna bestimmelser vid nedldggning av elektriska starkstromsledningar i vigomrade).
Samforlaggning av ledningar ska efterstrévas, t ex. belysning, el, tele och opto.

Elinstallationer ska vara utférda med materiel som &r fabrikstillverkat, katalogfort och utférd
enligt Svensk Standard.

Stolpar, kabelskép och detaljer i stal ska vara varmf6rzinkade eller utforda av rostfritt stal.

Hal och snittyta som utfors efter varmforzinkning ska sprutforzinkas till en beldggningstjocklek
av minst 100 my.
Kontroll

Exploatoren ska senast i samband med granskning av bygghandling redovisa:

o valt material

o berikning av utlosningsvillkor och spanningsfall

o belysningsberdkningar
Exploatoren ska utfora, protokollfora och senast vid slutbesiktning redovisa foljande provningar
och métningar:

o isolationsmatning av fasledare, nolledare och skyddsledare

o provning kontinuitet hos skyddsledare, PEN-ledare och potentialutjzmningsledare

o kontrollera att krav i ﬁtlésningsvillkor enligt ELSAK-FS klaras

o mitning av spanningsfall

o funktionsprovning av styrsystem

o funktionsprovning av belysningssystem

o belysningsméitning for inte beraknade delar.
Vid kontroll av att utlésningsvillkoret dr uppfyllt ska kontrollen utforas 1 respektive grupp frén
den yttersta dnden av systemet med darfor avsett métinstrument.
Centraler

Central ska bestd av ett kabelskdp som forses med inkommande servis, miétare, huvudbrytare
och en belysningscentral bestdende av: plats for styrutrustning och avsikring, kontaktor fér
utgdende grupper, mandveromkopplare, utgéende styrda grupper, utgéende ostyrda grupper
samt reservplats for utgaende grupper.
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Relationshandlingar

Relationshandling ska 6verensstémma med verkligt utforande och funktion samt ska redovisa
anldggningen i sin helhet.

Relationshandling for anlaggning ska dokumentera lagen, dimensioner, anvinda material,
uppmatta funktionella egenskaper, utforanden och kontroller, med berékningar, ritningar och
beskrivningar.

Avsteg, kompletteringar eller andra forandringar av bygghandling ska dokumenteras.

Markyta utanfor anldggning dar hojdforhallande har forandrats i entreprenaden ska métas in och
inga 1 markmodell.

Exploatoren ska for samtliga arbeten, dvs. material, vara, utférande och kontroll och som
omfattas av AMA uppritta beskrivningar med koder och rubriker enligt AMA.

Protokoll, intyg fran provning, produktverifikationer, métningar samt varudeklarationer ska
ingd i relationshandlingarna.

Protokoll fran forberedande besiktning/slutkontroll ska ingd i relationshandlingarna.
Relationshandlingar ska vara fortecknade samt daterade och signerade av exploatoren.

Drift- och underhallsplan

Drift- och underhéllsplaner ska upprittas for forebyggande respektive avhjilpande underhill av
alla konstruktioner, anordningar och system i anldggningen.

Drift- och underhllsplan ska upprittas for anldggningen som beskriver kvalitetskritiska drift-
och underhéllsarbeten som behévs for att anlaggningen ska fungera enligt stillda krav under
den tekniska livslangden samt beskriva eventuella restriktioner i genomforandet.
Besiktning

Innan kommunen tar 6ver ansvaret for anldggningen skall protokoll fran godkind slut
overlatelsebesiktning erhéllits. En nojdforklaring upprittats av parterna och utgor den formella
dateringen 6ver kommunens Gvertagande

Efterbesiktning

Kommunen har ritt att pakalla efterbesiktning pa anldggningen under garantitiden.
Atgarder av besiktningsanmérkningar utifran anldggningens garanti aligger exploatoren,

Garantitider

Nér kommunen 6vertagit anlédggningen har exploatoren ett garantiansvar pa material,
genomférande och funktion pa anlaggningen. Garantitiden utgdr 2 & pd material och 10 &r pd
genomforande och funktion. Garantitiden l6per utifran undertecknad ndjdforklaring.

Gron infrastruktur

Inom exploateringsomrédet ska utformning av natur och gronomraden ske utifrin kommunens
gestaltningsprogram.
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Sammanfattning

P& uppdrag av Vaggeryd Logistikpark AB har Geosigma AB utrett hur dagvatten kan hanteras
for detaljplanen Skogshyltan 1:4 m.fl., Vaggeryds kommun.

Planomradet ligger sydvést om tatorten Vaggeryd och avgransas av riksvag E4 i vast och ett
jarnvagsspar i sdder. En detaljplan ska framtas for att utdka byggritt samt for att utska
tillaten byggnadshajd inom detaljplaneomradet. Nuvarande markanvindning inom
utredningsomradet bestar framfér allt av ett befintligt industriomrade och vagar samt skogs-
och d@ngsmark.

Utredningsomradet &r relativt flackt och underliggande naturliga jordlager bestar av finsand
till grusig sand. Jorddjupet till berg varierar i huvudsak mellan ca 10 m till sver 50 m med
ckande djup fran sydvast till nordost. Grundvattenytan ligger 7 meter under befintlig
markyta. Utifran de geohydrologiska férutsittningarna beddms maojligheten till naturlig
infiltration inom utredningsomradet som valdigt god.

Den planerade utbyggnaden av Gétafors industriomrade tillsammans med férvintade
framtida klimatféréndringar medfér ett hégre dagvattenflode jamfort med befintlig
situation. Fér att fordréja flodena som uppstar vid ett 30-arsregn fér planerad bebyggelse s3
att de inte dkar jamfart med befintlig situation, beriknas en fordrojningsvolym pa 5745 m?3
kravas i nya dagvattenanldggningar.

Utférda berdkningar visar att den planerade exploateringen av utredningsomradet,
tillsammans med framtida klimatférandringar, medfér dkade dagvattenfléden och
féroreningsbelastning. Lésningsforslaget for omradet utgar ifran att dagvatten inom
utredningsomradet avleds till tva dagvattendammar, for ford réjning och rening innan det
leds vidare via en dagvattenledning mot befintliga ledningar.

Eftersom utredningsomradet &r bebyggt med en betydande mang last- och parkeringsytor,
ska utredningsomradets dagvattenldsning dven kompletteras med oljeavskiljare.

De befintliga ldgpunkterna inom utredningsomradet beddms inte utgdra nagon risk fér den
befintliga bebyggelsen och de stdrre ldgpunktsomradena kan dirfér anvindas for anldggning
av dagvattendammar eller som éversvamningsytor vid skyfall. Vid skyfall bor dagvatten
kunna bradda ut fran de planerade dagvattenanliggningar, dver de omgivande gaturummen
och naturmarken.

Fordndringen pa utredningsomradet beddms inte medféra negativa effekter pa
recipienterna. Med féreslagen dagvattenhanteringen beriknas snarare en forbattring
avseende féroreningsbelastningen pa recipienterna. Férutsatt att anlaggningarna
dimensioneras for fordrdjning enligt riktlinjerna och att underhallsplan uppréttas och
efterfdljs, bedoms att utbyggnaden férbattrar majligheten att uppna miljokvalitetsnormerna
for recipienterna.
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1 Inledning och syfte

Pa uppdrag av Vaggeryd Logistikpark AB har Geosigma AB utrett hur dagvatten kan hanteras
for detaljplanen Skogshyltan 1:4 m.fl., Vaggeryd kommun.

Planomradet ligger sydvést om titorten Vaggeryd och avgrinsas av riksvag E4 i vist och ett
jarnvégsspar i sdder. En detaljplan ska framtas for att utéka byggratt samt for att utdka
tilldten byggnadshdjd inom detaljplaneomrédet. En dversikt av planomradets lige framgar
av Figur 1:1.

1.1 Syfte

Syftet med denna utredning ar att klargdra forutsdttningarna fér en hallbar
dagvattenhantering genom atgéarder fér férdréjning, rening och infiltration av dagvatten
inom detaljplaneomradet som uppfyller kraven pa rening och férdrajning enligt gllande
policy. Vattenstatus i recipienten ska inte férsdmras efter exploateringen inom omradet.
Fldden vid dimensionerande regn samt skyfall ska hanteras sa att skador pa bebyggelsen inte
uppstar.

Teckenférldaring
D Utrednmgsomr&det

Figur 1:1. Oversiktskarta med det aktuella utredningsomradet markerat i svart.
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1.2 Allmadnt om dagvatten

Dagvatten definieras som ett tillfalligt forekommande vatten som avrinner pa markytan vid
regn och snésmaltning. Generellt &r ytavrinningens fldde och féroreningshalt kopplade till
markanvdndningen i ett omrade. Stérre takyta leder exempelvis till en stdrre areal
hardgjorda ytor och det ar darfor viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka konsekvenser detta
har fér dagvattensituationen.

Vid lokalt omh&ndertagande av dagvatten (LOD) anvinds dagvattenlésningar som efterliknar
vattnets naturliga kretslopp, sdsom infiltration i mark, i stillet for att leda bort dagvattnet i
konventionella ledningar. Pa sa sdtt minskas miéngden dagvatten som behdver tas omhand i
dagvattenndten nedstrdms och det sker en naturlig rening av dagvattnet. Om dagvattnet
inte kan infiltreras ned i marken, till exempel pd grund av téta jordarter, kan det 3nd3 renas
lokalt innan det leds bort.

Sidan 7 (37)
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2 Forutsattningar och metod

2.1 Vaggeryd kommuns Dagvattenstrategi Del 1 och Del 2

"Vaggeryd kommuns Dagvattenstrategi Del 1 — Mal och strategier” antogs av
kommunfullmaktige 27 maj 2019 och dess syfte dr att klargdra vikten att arbeta med
dagvattenfragor, dvergripande ansvarsférdelning och lagstiftning samt kommunens mal
kring dagvattenhantering. | Dagvattenstrategi Del 1 framkommer 9 évergripande mal for
dagvattenldsningar (Vaggeryds kommun, 2018):

¢ Dagvatten tas omhand sa ndra kdllan som majligt.

¢ Dagvatten nyttjas som en positiv resurs i samhdllsbyggandet till exempel genom att
olika ekosystemtjanster ska beaktas.

e Tillse att behoven fér dricksvatten, spillvatten och dagvatten ingar i den fysiska
planeringen sa att basta majliga helhetslosning kan véljas med hansyn till ekonomi,
teknik, halsa och miljo.

e Genom ett forebyggande arbete ta hansyn till framtida klimatférandringar for att

minimera effekterna av dversvdmningar.

Dagvattensystemet dr utformat sa att skadlig uppdamning undviks vid kraftiga regn.

Avledning av dagvatten ska inte paverka den naturliga grundvattenbildningen.

Mingden dagvatten i spillvattenledningar och avloppsreningsverk minimeras.

Tillforsel av fororeningar till dagvattensystem begrénsas.

Minimera paverkan fran dagvatten i recipienten

¢ © & o o

"Vaggeryd kommuns Dagvattenstrategi Del 2-Handlingsplan” har som syfte att mer utforligt
beskriva ansvarsférdelningen samt aktiviteter som paverkar dagvatten. Dessutom beskrivs
hur dagvattenhantering ska ske i Vaggeryds kommun.

Utdver Vaggeryd kommuns Dagvattenstrategi Del 1 och Del 2, har féljande underlag och
kartmaterial anvants i denna utredning:

e Planbeskrivning for Detaljplan for Skogshyltan 1:4 m fl.
Vaggeryds tétort, Vaggeryds kommun, Jonképings lan (Tengbomgruppen, 2022)
e Plankarta med bestdimmelser (Tengbomgruppen, 2022)
e |llustrationsplan (Tengbomgruppen, 2022)
e Grundkarta (Metria, 2021).
e Befintlig VA-nat (Erhallet fran bestdllaren, 2022)
e Markteknisk undersékningsrapport MUR, Sodertorp 1:7, Vaggeryd (BGK AB, 2021)
e Dagvattenutredning fér nytt varmeverk Gotafors, Vaggeryd Kommun (Sweco, 2022).

2.2 Platsbesok

Ett platsbes6k inom utredningsomradet utférdes den 16:e maj, 2022. Vid platsbesdket noterades det
att det har byggts ytterligare en byggnad i nordvistra delen av utredningsomradet, som inte finns
med i satellitbilderna for omradet. Dessutom har en av byggnaderna, langst sdderut, rivits. | Gvrigt
utgérs de flesta takytor inom utredningsomradet av skdrmtak. De lagpunktsomraden som har
kartlagts i Scalgo Live, bedéms efter platsbesdket inte utgdra risk for befintlig bebyggelse. Detta
eftersom flertal av lagpunkterna ar forsedda med brunnar sa att dagvatten kan avledas fran dessa
och darmed minskar risk for 6versvimningar samt eftersom byggnaderna i sig inte ar forsedda med

fasader.
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Vid platsbeséket har det befintliga dagvattensystemet inom utredningsomrédet kartlagts. | norra
delen av utredningsomradet ligger det en relativt nyanlagd dagvattendamm (Foto 1). Till denna leds
dagvatten fran den nya byggnaden i norra delen av utredningsomradet samt frn de omgivande
parkeringsytorna.

Foto 1 Befintlig dagvattendamm i norra delen av utredningsomradet.

| Véstra delen av utredningsomradet ligger en dagvattendamm dit dagvatten fran
naturomradet vdster om E4:an leds (Foto 2). Aven en del dagvatten fran vistra delen av
utredningsomradet som bestar av industrimark leds till denna damm. Dammen &r forsedd
med reglerbart utlopp i syddstra delen av dammen. Troligtvis ansluter dammen till befintliga
dagvattenledningar inom utredningsomradet.

Foto 2 Befintlig dagvattendamm i véstra delen av utredningsomradet.
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| sydvdstra delen av utredningsomradet har en dagvattentrumma patraffats dar
tillkommande dagvatten fran vaster om E4:an leds (Foto 3). Det tillkommande dagvatten
leds troligtvis till den ovanndmnda befintliga dammen i vastra delen av utredningsomradet
langs med E4:an.

Foto 3 Dagvattentrumma i sydvéstra delen av utredningsomradet.

| sbdra delarna av utredningsomradet har en dagvattenbrunn samt flertal
dagvattentrummor patraffats. Vid platsbesdket gick det inte att bedéma vart brunnarna eller
trummorna dr anslutna och detta bdr undersékas vidare vid framtida planeringsarbete.

| sydtstra delen av utredningsomradet har ett karterat lagpunktomrade undersdkts. Vid
platshestket upplevdes lagpunkten inte som en tydlig sdanka och inget tydligt utlopp
hittades. Troligtvis ytavrinner dagvatten i 6stra delen av utredningsomradet till detta
lagpunktsomrade varefter det vidare ytavrinner dsterut mot ett gronomrade mellan
utredningsomradet och jarnvagen dster om utredningsomradet.

Vid platshestket noterades det dven att en byggnad i centrala delarna av
utredningsomradet, har rivits. Satellithilder for utredningsomradet har inte uppdaterats
sedan dess men detta tas hansyn till i utredningsarbetet.

2.3 Dimensionering

Principerna for dimensioneringen &r foljande:

a) Sikerhetsniva for skador vid dversvimningar uttrycks som aterkomsttid for
nederbdrd eller vattenniva i sjdar och vattendrag. Foreliggande planomrade beddms
motsvara “Centrum- och affdrsomrade” och sikerhetsnivderna har beriknats
dérefter, se Tabell 2-1. Detta innebdr att sdkerhetsnivaerna dr 10-3rsregn for fylld
ledning och 30-arsregn for trycklinje i markniva.

b) Pa grund av klimatférandringar kommer nederbdrdsmangden att 6ka och darfor ska
dimensionerande regn dkas med en klimatfaktor. Klimatfaktorn i nuldget
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(kunskapsldge dec 2015) har valts till 1,25 fér regn med varaktighet upp till 60 min
och till 1,2 for regn med langre varaktighet #n 60 min.

c) Dagvattenledningar dimensioneras inte i féreliggande utredning. Diremot redovisas
fléden som dagvattenledningar i anslutning till planomradet ska klara av att avleda.

d) Vatten som inte far plats i ledningssystemet ger upphov till markdversvamning och
ska kunna hanteras pa markytan utan att skador uppkommer pa byggnader och
anldggningar. Det styr utformning och hajdséttning av mark och bebyggelse.
Sékerhetsnivan med avseende pa markéversvimningar med skador pa byggnader
och anléggningar dr >100 ar. Hojds&ttningen utférs sa att byggnader ligger hdgre &n
omgivande mark.

e) Dimensionerande varaktighet for regnet motsvarar den antagna rinntiden inom
detaljplaneomradet, det vill sdga den tiden det tar fér vattnet att rinna den l3ngsta
uppskattade rinnstrackan inom respektive delomrade.

Tabell 2-1. Utdrag fran P110 sidan 40, minimikrav vid dimensionering av nya dagvattensystem.

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar

Aterkomsttid | Aterkomsttid Aterkomsttid far
forregnvid | for trycklinje | markdversvimning med

Nya duplikatsystem fylld ledning i markniva skador pa byggnader
Gles bostadsbebyggelse 2 10 > 100 ar
Tat bostadsbebyggelse 5 20 > 100 ar
Centrum- och affarsomraden 10 30 > 100 ar

2.4 Reducerad area

| vissa fall anvénds begreppet reducerad area, som ar en funktion av area och
avrinningskoefficient. Sambandet kan beskrivas matematisk enligt ekvation 2—-1.

Agg=Ax¢ {ekvation 2-1)
dér:

Ared = reducerad area i hared

A=areaniha

¢ = avrinningskoefficient

2.5 Dimensionerande flode

Berdkningar av dimensionerande fldden har utférts med rationella metoden enligt
ekvation 2-2:

Quim =i(tr) @ A-f {ekvation 2-2)
dar Quim &r flodet (liter/sekund) fran ett delomrade med en viss markanvindning.
i @r regnintensiteten (liter/(sekund-hektar)) fér ett dimensionerande regn med en viss

aterkomsttid och beror pa t- som &r regnets varaktighet, vilket 3r lika med delomradets
rinntid.
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¢ ir den andel av nederbdrden som rinner av som dagvatten for radande markforhallanden
och dimensionerande regnintensitet. Avrinningskoefficienter for olika
markanvéndningskategorier har i mojligaste man tagits fran Svenskt Vattens publikation
P110.

A 3r den totala arean (hektar) for det aktuella delomradet, f @r den ansatta klimatfaktorn.

2.6 Erforderlig utjdmningsvolym

For att bevara vattenbalansen nedstréms om detaljplaneomradet och f&r att inte &ka
flodesbelastning pa de befintliga dagvattenledningarna bér 6kning av dagvattenfléden i
samband med ett dimensionerande regn i mdjligaste man begrénsas. For att inte dka
dagvattenflodet vid ett dimensionerande 30-arsregn efter exploateringen ska det planerade
dagvattenflodet fordrdjas till ett motsvarande dagvattenfldde som vid befintlig
markanvandning.

For att berakna magasinvolymen som kravs for att fordréja det planerade dagvattenfiddet
anvinds bilaga 10.6 till Svenskt Vattens P110, enligt ekvation 9.1 i samma publikation som
senare korrigerats i en rattningslista (Errata till P110):

Kz'tz'inﬂ

) (ekvation 2-3)

V=0,06-(i(tr)-tr—K-frmn—K-t,.-i-

dar V ar den dimensionerande specifika utjamningsvolymen (m3/hared), trinn r omradets
rinntid, t; &r regnets varaktighet (vilket har &r detsamma som rinntiden) och K ar den tillatna
specifika avtappningen fran omradet (I/s-hared). For att kompensera for att avtappningen
fran magasinet inte &r maximal annat &n vid maximal reglerh&jd multipliceras den tillatna
avtappningen K med en faktor 2/3. Denna faktor kan bortses fran i fallet att en
flodesregulator installeras. Det vanligaste s#ttet att reglera flodet fran dammar ar dock
utlopp med &verfall och fér diken stryps utloppet genom att vattnet avleds via ett rorien
dnskad dimension. Den exakta utformningen av anldggningarna bor justeras i
projekteringsskedet och i denna utredning gors berdkningar som utgar ifran
standardmetoder fér avledning for att pa sa vis skapa en sékerhetsmarginal i systemet och
for att tillse att tillrdckligt med yta fér dagvattenhantering reserveras inom planomradet.

V beraknas som en maxfunktion av olika regnvaraktigheter och intensiteter, vilket innebar
att sambandet tar hdjd fér vilken typ av regn (korta regn med hogre intensitet eller langa
regn med ligre intensitet) som bidrar med stérst volym vatten som behdver fordrojas.

2.1 Berdkning av den totala nederbordsvolymen

| Bilaga 10.1a till P110 ges ocksa den totala nederbdrdsvolymen, uttryckt i mm, fr olika
regnvaraktigheter fér ett regn med en viss dterkomsttid. Med denna volym berdknas den
totala nederbdrdsvolymen inom utredningsomradet enligt féljande ekvation:

— Vab Ared .
Vio: = = (ekvation 2-4)

dar Viet dr den totala nederbérdsvolymen (m3), Vi @r nederbdrdsvolymen uttryckt i
millimeter (I/m?) och Ared dr den reducerade ytan uttryckt i m2

2
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2.2 Fororeningsberdkning
Berdkningar av fororeningsbelastning har utfrts med modellverktyget StormTac v.22.2.3
och baseras pa modellens schablonhalter. Schablonhalterna &r framtagna inom ramen f&r
olika forskningsprojekt och ldngre utredningar och bygger pa langa mitserier fran olika typer
av markanvandning (Larm, 2000). Halterna av olika &mnen kan momentant variera kraftigt
beroende pa flédet och lokala férhallanden.
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-3 Omradesbeskrivning och avgransning

Utredningsomradet utgdrs av fastigheterna Stédstorp 1:7, Skogshyltan 1:5 samt Skogshyltan
1:4 och ligger sydvéast om Vaggeryd tétort. Utredningsomradet avgransas av riksvag E4 i vast
av Jonképingsvagen i sydost, fastighet Munksjo 1:1 i 6st och norr och av fastighet
Skogshyltan 1:15 i sdder.

Utredningsomradet utgér ca. 44 hektar. | dagsldget ar omradet bebyggt med industrilokaler
dar bland annat triimpregnering och tillverkning av tradprodukter bedrivs. En dversiktskarta
over omradet och dess omgivning visas i Figur 3:1.

Teckenforklaring

. D Utredningsomradeat

Figur 3:1. Oversiktskarta dver utredningsomradet och dess omgivning.

3.1 Topografiska férhallanden och lagpunkter

Utredningsomradet har en generell sydostlig lutning med hégsta hdjder pa +197 m i
nordvistra delen av utredningsomradet och lagsta hojd pa 194,8 i &stra delen av omradet
och omkring +195 i sédra delen av omrédet.

Det forekommer lagpunktsomraden spritt dver hela utredningsomradet. De allra flesta och
de mest omfattande lagpunktomradena forekommer inom de icke-bebyggda delarna av
utredningsomradet som bestar av avstallningsytor samt en skogsyta. Enligt
l[&gpunktskarteringen i Scalgo Live forekommer det dven en del, framfor allt mindre,
[dgpunkter omkring den befintliga bebyggelsen. Vid karteringen identifierades tre
riskomraden dir ldgpunkterna bedédms kunna orsaka skador pa den befintliga bebyggelsen.
Dessa omraden 3r markerade med gula cirklar i Figur 3:2 nedan.
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| samband med platsbhesdket som beskrivs i avsnitt 2.2 undersdktes dessa
lagpunktsomraden. Eftersom den befintliga bebyggelsen bestar av skirmtak och det
forekommer dagvattenbrunnar i de asfalterade ytorna som utgér lagpunkter inom dessa sa
kallade “riskomraden” bedémdes det att det inte féreligger risk for skador pa bebyggelsen
pa grund av dessa lagpunkter i dagsldget.

Teckenférklaring

D Utredningsomradet
i — Befintlig ytavrinning

Figur 3:2. Befintlig topografi och avrinningsriktning inom utredningsomradet.

3.2 Jordarter och geoteknik

I Figur 3:3 illustreras jordarter inom och omkring utredningsomradet enligt SGU (SGU, 2022).
Inom omrédet och i dess ndrmaste omgivning utgdrs jordarterna av isilvssediment i form av
sand. | en markteknisk undersdkningsrapport som Bygg- och Geokonstruktioner (BGK)
utférde inom Stédstorp 1:7, i norra delen av utredningsomradet (BGK, 2021), har jordarter i
ett flertal provpunkter bestamts. Enligt undersdkningen, utgérs de forsta upp till 0,7 m av
sandig fyllning och underliggande naturliga jordlager bestar av finsand till grusig sand.

Enligt uppgifter fran SGU (SGU, 2022) varierar jorddjupet till berg i huvudsak mellan ca 10 m
till ver 50 m med dkande djup frén sydvist till nordost inom utredningsomradet. Det
forekommer inslag av berg i dagen i nordvéstra och vistra delen av utredningsomradet dir
uppskattat jorddjup &r 0 m. Djupet till berg terges i Figur 3:4.

Enligt den marktekniska undersékningsrapporten ligger grundvattenytan 7 meter under
befintlig markyta (BGK, 2021).

Utifran de geohydrologiska férutsattningarna beddms majlighet till naturlig infiltration som
valdigt god.
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Figur 3:4. Jorddjupskarta (SGU, 2022).
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3.3 Avrinningsomraden och avvattningsvigar

Figur 3:5 visar ungefarliga nuvarande flédesriktningar fér ytavrinningen for dagvatten
baserat pa de topografiska férhallandena inom utredningsomradet.

Utredningsomrédet kan utifrén befintliga avrinningsriktningar delas in i fyra
delavrinningsomraden: Delomrade 1, 2, 3 och 4. Delomrade 1 bestar av nordvéstra delen av
utredningsomradet och ytavrinning i detta omrade sker mot sydost, mot de befintliga
dagvattenledningarna inom omradet eller mot sydvést mot den befintlig dagvattendammen i
véstra delen av utredningsomrédet. Dagvattendammen antas att i sin tur vara ansluten till
de befintliga dagvattenledningarna.

Det fédrekommer tillkommande dagvatten till Delomrade 1 som leds via en dagvattentrumma
under E4:an. Det tillkommande dagvattnet hirrér fran ett naturomrade vister om E4:an,
vilket innebér att avrinningen fran detta omrade r minimal, sarskilt d& de dominerande
jordarterna i detta omrade &r isdlvsediment och dirmed infiltrerar ytvatten till de
underliggande jordlagren. Det dagvatten som ytavrinner ansamlas i den befintliga
dagvattendammen i véstra delen av utredningsomradet.

Delomrade 2 bestar av 6stra delen av utredningsomradet dir ytavrinning sker séderut mot
en otydlig utloppspunkt som utgérs av ett ldgpunktsomrade i syddstra delen av
utredningsomradet markerat med “2” i Figur 3:5 nedan.

Delomride 3 bestér av sydvéstra delen av utredningsomradet som bestar av skogs- och
angsmark och ytavrinning i detta delomrade sker séderut till utloppspunkt “3”, i sddra delen
av utredningsomradet. Utloppspunkten utgdrs av en dagvattenbrunn i sédra delen av
utredningsomradet. Fran dagvattenbrunnen antas dagvatten ledas till de befintliga
dagvattenledningarna inom utredningsomridet men detta bor faststillas vid framtida
planeringsarbete. Det férekommer dven tillkommande dagvatten till delavrinningsomrade 3,
som leds via @nnu en trumma under E4:an. Aven detta tillkommande dagvatten kommer
fran ett naturomrade vister om E4:an och leds via ytavrinning/dike till den befintliga
dagvattendammen i véastra delen av utredningsomradet, i Delavrinningsomrade 1.

Delomrdde 4 bestar av syddstra delen av utredningsomradet. Ytavrinning i delomrade 4 sker
sdderut mot en utloppspunkt i syd&stra delen av utredningsomradet. Utloppspunkten utgdrs
av ett flertal trummor. Det &r inte klarlagt vart dessa ansluter och detta bér utreds vidare i
fortsatt planeringsarbete.

Avgransningarna for de olika delavrinningsomradena antas bevaras efter planerad
utbyggnad av utredningsomradet. Dessa kommer att exploateras och ddrmed hardgoras i
olika grad och darmed gérs flédes-, volym- och féroreningsberakningar fér dess separat.

Sidan 17 (37)
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Teckenforklaring
Dagvattenledning
N — Befintlig ytavwrinning
O Utlopp
Delavrinningsomraden

Delomrade 1
| Delomrade 2

[__—__—I Delomrade 3
1:] Delomrade 4

Figur 3:5. Karta dver dagvattnets flédesriktningar vid ytavrinning samt identifierade delavrinningsomraden
inom utredningsomradet.

3.4 Recipienter

Vattendirektivet sdger att ”inga vatten far forsamras”, vilket i vagledande domslut har
tolkats som att inga fordndringar far géras om det leder till att en kvalitetsfaktor for en
vattenforekomst nedklassas, eller om det dventyrar att miljdkvalitetsnormerna uppnas.
| dagvattenhanteringen ska ocksa dagvattnets roll som bérare av miljéstérande @mnen
begrdnsas.

Dagvatten som bildas inom utredningsomradet infiltrerar i det genomslappliga jordlagret,
vilket innebér att recipient fér dagvatten ar grundvattenférekomsten Varnamo-Ekeryd
(SE636264-139799). Grundvattenférekomstens lage i forhallande till utredningsomradet
visas i Figur 3:6 nedan.

Grundvattenférekomsten har klassats med god kemisk status och god kvantitativ status
(VISS, 2022). Miljdkvalitetsnormer for grundvattenforekomsten ar God kemisk
grundvattenstatus och god kvantitativ status.

Enligt Vaggeryd kommuns dagvattenstrategi- del 2, har grundvattenférekomsten ett hogt
skyddsvirde och kan dirmed klassas som en kdnslig recipient. Den befintliga och planerade
markanvindningen inom utredningsomradet bestar av industriverksamheter vilket kan
vintas bidra med relativt héga féroreningshalter. Darmed kravs det enligt
dagvattenstrategin omfattande rening av dagvatten, exempelvis i form av sedimentation,
viaxtupptag, nedbrytning och filtrering eller kemisk fallning samt lamellseparation.
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Figur 3:6. Grundvattenférekomsten Vérnamo-Ekeryd markerad med lila firg i forhallande till
utredningsomradet.

Vid mycket hoga fléden, till exempel i samband med skyfall, kan ytavrinning fran
utredningsomradet ske om den 6versta delen av markytan blir mattad och infiltration &r
begransad. Den naturliga ytvattenrecipienten fér utredningsomradet 4r Stodstorpadn
(SE638129-139461), se Figur 3:7. Recipienten har mattlig ekologisk status dar pavixt,
bottenfauna och fisksamhallet &r parametrar som klassningen grundar sig i. Den kemiska
ytvattenstatusen uppnar ej god status pa grund av risk fér dverskridande halter av kvicksilver
och dess foreningar vilket dr ett nationellt fenomen.

Miljskvalitetsnormer for Stédstorpaan &r god ekologisk status 2021 och god kemisk
ytvattenstatus.
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Figur 3:7. Ytvattenférekomsten Stédstorpadn markerad med ljusbla farg i férhéllande till utredningsomradet ungefarligt
markerat med en rad cirkel,

3.5 Vattenskyddsomraden och markavvattningsforetag

Enligt Vaggeryd kommuns dversiktsplan ligger utredningsomradet inte inom
vattenskyddsomraden for Vaggeryd eller Skillingaryd. Darmed &r det tilldtet att infiltrera
dagvatten till de underliggande jordlagren inom utredningsomradet.

| vastra delen av utredningsomradet férekommer ett markavattningsféretag 531-9041-03,
Detta bestar av en dagvattendamm som tar emot vatten fran en back som stricker sig fran
vaster om E4:an, se Figur 3:8. Aven en del dagvatten fran den befintliga bebyggelsen
ytavrinner mot denna damm. Dammen har ett reglerbart utlopp men i dagsldget &r det inte
kdnt var utloppet ansluts. Det ar heller inte kdnt vilka aktdrer som ingar i
markavattningsforetaget eller vilka avtal som finns kopplade till detta. Dirmed ska dammen
kvarldmnas efter den planerade utbyggnaden samt att inget dagvatten fran den planerade
utbyggnaden ska ledas till denna damm.

Sidan 20 (37)



G EO S I G M A Grap nr Uppdragsnummer  Version

FART OF REJLERS 2160 il i

Figur 3:8. Markavattningsféretag i form av dagvattendamm markerad med bl polygon.

3.6 Markanvandning — befintlig och planerad
Totalt omfattar utredningsomradet en areal pa cirka 44,4 ha. Planomradet bestar av
industriomrade med befintliga byggnader och tillhérande lastytor samt hardgjorda
etableringsytor dir, enligt satellitbilder, férvaring av sagspan sker. Industriomradet omges av
skogs och @ngsmark och genom och omkring industriomradet strécker sig befintlig vég.
Befintlig markanv@ndning aterges i Figur 3:9.
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Figur 3:9. Befintlig markanvandning inom utredningsomradet.

| Figur 3:10 visas planerad markanvéndning fér utredningsomradet. Inom utredningsomradet
planeras det for utokad byggratt samt hdgre byggnadshojd. Dirmed kommer en del av de
befintliga skogs och @ngsytor att bebyggas med ett flertal industribyggnader. | vistra delen
av utredningsomradet kommer ett gront strak ndrmast E4:an att bevaras och i syddstra
delen av utredningsomradet kommer ett grénomrade att bevaras. | detta omrade finns det
en utgrdvd damm och det har, i och med naturvirdesinventeringen inom omradet,

patraffats en skyddad djurart i form av kergroda. Darmed kan dammen inte anvindas fér
framtida dagvattenhantering.
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Figur 3:10. Planerad markanvéndning inom utredningsomradet.

3.7 Befintligt dagvattennit

Utredningsomradet &r anslutet till verksamhetsomréde for vatten och avlopp och den
planerade nya bebyggelsen kan anslutas till kommunala ledningar via befintligt ledningsnt
inom omradet. Befintliga dagvattenledningar inom utredningsomradet visas i Figur 3:11
nedan. Dessa ledningar planeras dven att bevaras och fortsatt anvindas i framtiden. Dessa

ar enligt information fran VA-chef pa Vaggeryds kommun underdimensionerade och dirmed
ska fordrojning ske innan anslutning till ledning.
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Figur 3:11, Befintliga dagvattenledningar inom utredningsomradet.
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4 Flodesberdkningar

4.1 Markanvindning

Avrinningskoefficienten uttrycker hur stor del av nederb&rden som rinner av en yta efter
forluster pa grund av avdunstning, infiltration och upptag av vaxlighet (Svenskt Vatten, 2016)
| Tabell 4-1 redovisas vilka avrinningskoefficienter som har anvints i denna utredning.

Om den slutliga markanvéndningen ser annorlunda ut géllande utformning, sn den
markanvéndning som berdkningarna &r baserade pa, sa paverkar detta avrinnings- och
flddesberdkningarna. Det bor ocksé noteras att sma forandringar i avrinningskoefficienterna
kan ge relativt stora skillnader i dimensionerande flode. De redovisade flédena bor darfor

endast ses som indikatorer pa hur dagvattenflddet kan forandras vid den planerade
markanvandningen.

| Tabell 4:1 och Tabell 4:2 nedan aterges, for respektive delavrinningsomrade, areal for de
férekommande typerna av markanvandning samt reducerad areal fér befintlig respektive
planerad markanvindning. Markanvindningskategori “Industri” antas besta av ca 50 %
takytor och 50 % 6vriga hardgjorda ytor och ddrmed har avrinningskoefficient 0,85 angetts.
Etableringsytor &r till stérsta del hardgjorda och darmed har avrinningskoefficienten 0,8 som
motsvarar den for asfalterad yta angetts.

Tabell 4:1. Anvanda avrinningskoefficienter (¢}, samt area p& befintlig markanvindning inom
utredningsomradet fér respektive delavrinningsomrade.

Delomradel Delomradde2 Delomrade3 Delomrade4 Total area

Markanvandning @ (ha) (ha) (ha) {ha) (ha)
Industri 0,85 7,6 7,9 0,3 - 15,8
Etableringsyta 0,8 17 7A .- 33 12,1
Vig 0,8 0,1 1,5 0,6 0,4 2,6
Angsmark 0,1 2,0 - 7,0 0,7 9,7
Skog 0,05 - - 2,8 1,3 4,1
Summa 11,5 16,5 10,7 57 44,4
Reducerad area (hayeq) 8,2 13,5 1,6 3,3 26,4

Tabell 4:2. Anvénda avrinningskoefficienter (¢}, samt area p3 planerad markanvandning inom
utredningsomrédet for respektive delavrinningsomrade.

Delomradel Delomrdde2 Delomrade3 Delomrade4 Total area

Markanvindning @ (ha) (ha) (ha) (ha) (ha)
Industri 0,85 8,7 14,4 8,2 33 34,7
Vig 0,8 0,6 2,0 0,4 0,6 3,5
Gronyta 0,1 2,2 - 2,1 1,8 6,2
Summa 11,5 16,5 10,7 5,7 44,4
Reducerad area (haed) 8,1 13,9 7,5 3,5 32,9
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4.2 DagvattenfiGden

Regn med 10-ars dterkomsttid respektive 30-ars aterkomsttid har anvénts for berdkning av
dimensionerande floden. Klimatfaktor 1,25 har anvants fér berdkningar for den framtida
situationen. Rinntider har uppskattats fér varje delomrade genom att bestdmma ldngsta
rinnstrackan och uppskatta avrinningshastighet for stréckan. Berdkning av regnintensiteter
for respektive delavrinningsomrade har darefter gjorts enligt Dahlstrom 2010.

Dagvattenfldden inom utredningsomradet vid ett 10- respektive 30-arsregn &@r berdknade
enligt ekvation 1 i Kapitel 2.2 och redovisas i Tabell 4:3 for befintlig markanvandning och i
Tabell 4:4 for planerad markanvandning. | Tabell 4:5 dterges arsmedelfldde for befintlig
respektive planerad markanvandning. Arsmedelflédet uppskattas att 8ka med ca 25 % vilket
motsvarar flédesdkning pa grund av dkad nederbdrd i framtida klimat (anvandning av
klimatfaktor pa 1,25 vid berdkningar).

Tahell 4:3, Befintliga dagvattenfléden frén utredningsomradet fér respektive delavrinningsomrade.

Fiode (ifs)
Delomrdde  Area(ha) Reducerad Area (ha.d) 10-ar 30-ar
1 11,5 8,2 726 1041
2 16,5 13,5 1820 2613
3 10,7 1,6 82 116
4 5,7 3,3 396 569
Summa 44.4 26,4 3024 4339

Tabell 4:4. Planerade dagvattenfléden frén utredningsomradet fér respektive delavrinningsomrade samt
procentuell flddesékning i jimférelse med befintlig situation.

Flode (I/s) Flédes6kning %
Delomréade Area(ha) Reducerad Area (hay..a) 10-ar 30-ar
1 11,5 8,1 1464 2102 102%
2 16,5 13,9 2329 3344 28%
3 10,7 7,5 761 1089 839%
4 5,7 3,5 784 1127 98%
Summa 44,4 32,9 5338 7662 77%

Tabell 4:5. Arsmedelfldden for befintlig och planerad markanvéndning inom utredningsomradet.

Arsmedelfisde (I/s)

Befintlig markanvéndning 80

Planerad markanvandning 100

4.3 Dimensionerande utjdmningsvolym

For att sikerstilla att dagvattenflédet fran utredningsomradet inte ska Gka efter den
planerade exploateringen, sa har erforderlig utjamningsvolym, for att inte dka
dagvattenflédet vid ett dimensionerande 30-drsregn, beriknats for de fyra delomradena. En
strypningsfaktor pa 2/3 har anvants vid berdkningen for att kompensera for att magasinet
inte tdms med full kapacitet i annat fall &n vid fyllt magasin. Berdkningar har gjorts med
Bilaga 10.6a till Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016).
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Den totala erforderliga utjamningsvolymen for att dstadkomma férdrsjning i enlighet med
denna dtgérdsniva dr 6156 m? for utredningsomradet i sin helhet, férdelat 6ver de fyra
delomraden enligt Tabell 4:6 nedan.

Eftersom den nord&stra delen av utredningsomradet har en egen dagvattendamm som
beddms vara dimensionerad for att omhanderta dagvatten fran denna fastighet, dras den
volym dagvatten som bildas i denna fastighet av fran den totala erforderliga volymen for
Delavrinningsomrade 1. Pa det séttet dimensioneras det framtida dagvattensystemet fér
den befintliga bebyggelsen som i dagsldget saknar fullvérdigt dagvattensystem samt for den
nya planerade bebyggelsen. Darmed &r den dimensionerande férdrdjningsvolymen for
delavrinningsomrade 1, 716 m* och den totala erforderliga férdrdjningsvolymen fér
utredningsomradet i sin helhet ar 5745 m3.

Tabell 4:6. Erforderlig férdréjningsvolym fér att férdréja de planerade dagvattenfidden till befintlig niva vid ett
30-drsregn.

Delomrade Area(ha) Reducerad Area(ha.s) Utjamningsvolym (m?)

1 11,5 8,1 1127
2 16,5 13,9 1036
3 10,7 7,5 3539
4 5,7 3,5 454
Summa 44,4 32,9 6156

4.4 Oversvimningsvolymer

For att fa en ungefarlig bild av omfattningen av de vattenvolymer som kan behdva
omhéndertas ytligt inom det aktuella utredningsomradet vid extrem nederbdrd, till exempel
vid ett 100-arsregn, har en versiktlig berdkning av versvimningsvolym utforts.

MSB (2017) anger att ett 100-arsregn med en varaktighet pa 30 minuter motsvarar 44 mm
regn. Ett regn motsvarande 44 mm multiplicerat med klimatfaktor 1,25 f&r att ta hinsyn till
klimatforandringar ger en nederb&rd pa 55 mm som avrinner ytligt, infiltreras i marken och
ansamlas i diken och damm och andra lagpunkter.

For att kompensera for klimatférandringar och inte underskatta effekterna av ett skyfall kan
man oversiktligt bedma hur stora volymer som behéver magasineras pd omradet vid skyfall
genom att rdkna pa ett 55 mm regn enligt Ekvation 2-4. Den grovt uppskattade totala
dversvamningsvolym som vid dessa féruts&ttningar bildas pd omradet uppgar till ca

18 100 m?.

Ytterligare en grov uppskattning av 6versvamningsrisken och lokalisering av riskomraden har
gjorts med simuleringsprogrammet Scalgo Live (2022), som &r en plattform som med hjilp
av hojddata fran Lantmateriet tillsammans med valda nederbdrdsuppgifter kan visualisera
bland annat lagpunkter och flédesviagar fér ytvatten.

| Figur 4:1 nedan presenteras en simulering fér utredningsomradet dar 62 mm nederbérd
har ansatts dver omradet vid planerad markanvindning. Det forekommer
lagpunktsomraden, som riskerar att vattenfyllas, spritt éver utredningsomradet. | norra
delen som i dagslaget ar bebyggt, férekommer flertal mindre ldgpunkter med
dversvamningsdjup upp till 0,3 meter. Eftersom den befintliga bebyggelsen inom
utredningsomradets norra del ndstan uteslutande bestar av skiirmtak, beddms lagpunkterna
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inte utgdra risk for skador pa bebyggelsen. Om utredningsomradets norra del ska bebyggas
med byggnader, ska eventuellt intilliggande lagpunkter fyllas ut. Lagpunkterna kan bevaras i
stdrre parkerings och lastytor dir de kan utgéra éversvamningsytor vid skyfall.

Nordvéstra delen av utredningsomradet &r nyligen bebyggt med en ny industribyggnad samt
tillhérande last- och parkeringsytor. Terringmodellen i Scalgo Live &r inte uppdaterad sedan
exploateringen och vid platsbestket har det konstaterats att de lagpunkterna som
presenteras i hordvdstra delen av utredningsomradet ar inaktuella i dagsldget. En ny
dagvattendamm utgdr i stillet en lagpunkt inom detta omrade.

| vistra delen av utredningsomradet férekommer en lagpunkt i form av dagvattendamm. |
anslutning till denna, férekommer lagpunktsomraden som i dagsléget utgdrs av en nedsankt
grusyta. Om denna yta i framtiden ska bebyggas, ska lagpunktsomradet fyllas ut. Om inte,
kan det fortsatt fungera som en dversvamningsplan.

| sédra och syddstra delarna av utredningsomradet forekommer storre lagpunkter med
uppskattad dversvamningsdjup upp till 0,4 meter i s&dra delen av utredningsomradet och
0,2 meter i syddstra delen av utredningsomradet.

| centrala delen av omradet farekommer en mindre men djup lagpunkt i form av nedfart till
en lastkaj. Denna &r troligtvis utrustad med en dagvattenrdnna som samlar upp och avleder
dagvatten till de befintliga dagvattenledningarna.

Oversvimningsdjup {m) b

I 05
e o
| I 0.3

Figur 4:1. Lagpunkter och &versvdmningsdjup vid skyfall (62 mm nederbé&rd) med djup inom och omkring
planomradet vid planerad markanvéndning.
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5 Losningsforslag for hallbar dagvattenhantering

5.1 Generella rekommendationer

Grundprincipen &r att dagvatten ska fordrojas och renas inom utredningsomradet innan
vidare avledning via det befintliga ledningsnitet. Det planerade dagvattenfladet ska
fordrojas till en niva som motsvarar befintligt dagvattenfléde vid ett dimensionerande 30-
arsregn. Detta for att undvika 6kad flodesbelastning pa det befintliga dagvattensystemet
nedstréoms om planomradet.

For att sdkerstilla att anldggningar kan hantera fléden som éverskrider den

dimensionerande nederbdrdsvolym bor dagvattenanlaggningar férses med en
braddfunktion.

5.1 Principlosningar for dagvattenhantering

5.1.1 Dagvattendammar

Dagvattendammar anldggs bade for att fordrdja och for att rena dagvatten. Den process som
renar vattnet &r till stérsta del sedimentation av partiklar. Det dr darmed viktigt att utforma
dammen pa ett optimalt sétt, vanligtvis en langsmal och eventuellt nagot bsjd form, fér att
pa sa satt uppna tillrackligt lang uppehallstid s3 att sedimentation hinner ske.

Dammarna kan antingen anldggas med permanent vattenyta eller som en torr
dagvattendamm som far torka upp mellan regntillfallen. En vat damm med permanent
vattenspegel ar generellt att féredra pa grund av storre reningseffekt och rekreationsvarde.
Dessutom kan vatmarkszoner anldggas vid dammens kant, dar |6sta féroreningar och amnen
kan avskiljas mer effektivt (VISS, 2020). Detta d& viixterna i vdtmarkszonen kan uppta |6sta
fororeningar. Bade reningseffekten och de biologiska vardena dkar med vixter i dammen.
For att en damm ska bibehalla sin reningsférmaga samt vara estetiskt tilltalande behdvs
regelbundet underhall (Stockholms Vatten och Avfall, 20201). Exempel pa en vat damm
aterfinns i Figur 5:1.

Sidan 29 (37)

e



G E 0 S I G M A Grap nr Uppdragsnummer Version
AR

1T QF RE JLERS 22160 607044 1.0

Figur 5:1. Exempelbild v en vat dagvattendamm.

5.1 Lo&sningsforslag

Utforda berdkningar visar att den planerade exploateringen av utredningsomradet,
tillsammans med framtida klimatfériandringar, medfor kade dagvattenfléden och
fororeningshelastning. Losningsforslaget for omradet utgar ifran att dagvatten inom
utredningsomradet avleds till tva nya dagvattendammar, fér fordrdjning och rening innan
det leds vidare via dagvattenledningar mot befintliga ledningar. Dagvattendammarna
anldggs i befintliga ldagpunktsomraden: En i sddra delen av utredningsomradet i Delomrade 2
och en i 8stra delen av utredningsomradet i Delomrade 3. Dagvatten fran Delomrade 1, 3
och 4 leds till den férstndmnda dammen medan dagvatten som hildas inom Delomréade 2
leds till den sistndmnd. Eftersom det underliggande jordlagret inom utredningsomradet
bestar av sandigt isdlvmaterial med god infiltrationsférmaga, tillats dagvatten dven att
infiltrera in i marken. Detta minskar mangden dagvatten som behdver avledas via de
befintliga ledningarna samtidigt som rening framjas. Dagvatten fran den planerade
bebyggelsen kan ledas till dammarna via ytavrinning, diken, rannor eller markférlagda
ledningar.

Utdver de nya dammarna, ska de befintliga dagvattendammar inom utredningsomradet
fortsatta anvindas i densamma utstrackning.

Eftersom utredningsomradet bebyggd med betydande mingd last- och parkeringsytor, ska
utredningsomradets dagvattenlosning dven kompletteras med oljeavskiljare. Detta for att
sakerstdlla att stora mangder olja avskiljs sa ndra kdllan som mojligt. Ddrmed forbittras dven
majligheter till rikare vaxt- och djurliv i de planerade dagvattendammarna.
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Det tillkommande dagvattnet fran naturomraden véster om E4:an kan fortsattningsvis ledas
till den befintliga dagvattendammen i vastra delen av utredningsomradet som dven utgor ett
markavattningsforetag. Dagvatten fran den nya befintliga bebyggelsen i norra delen av
utredningsomradet kan fortsatt ledas till den nyligen anlagda dagvattendammen.

En schematisk skiss &ver foreslagen dagvattenhantering ges i Figur 5:2. Figur 5:3 presenterar
foreslagen placering samt ytanspraket for dagvattendammarna. Dimensioneringen av
dagvattendammarna har gjorts med hjélp av StormTacv.22.2.3.

: : Tamor | Inflltration
| B - Ay erlod g RO G R r ne J
| u 3
| ‘E- g o o -‘—'—-
|2 Parkeringar, gator och
= | Bvriga hardgjordaytor |
Dagvatien-
nitet
; — P —
| |
| 2 JBkytor Infiltration
S =
58
% . Parkeringar, gator och
i { Bvriga hardgjorda ytor

Figur 5:2. Boxmodell ver féreslagen dagvattenhantering inom planomradet.

Teckenfirklaring

4 D Utredningsomradet
= Framtida ytavrinning

Dagvaitendamm

Figur 5:3. Férslag pa ytansprak samt placering géllande dagvattenlésningar i form av dagvattendammar inom
utredningsomradet. Dammen i norr och i vist dr befintliga dammar som ska bevaras.
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Dagvattendammarna &r dimensionerade i StormTac och den &versiktliga dimensioneringen
aterges i Figur 5:4 for den sédra dammen och i Figur 5:5 fér den dstra dammen. Den
oversiktliga dimensioneringen ar till for att uppskatta erforderlig yta inom
utredningsomradet, for dagvattenhantering. Dagvattendammarnas exakta utformning,
anslutningspunkter etc. bdr jobbas fram vidare i projekteringsfasen.

Dagvattendammarna rymmer totalt 5800 m? dagvatten varav 2220 m?4r volym fér
flodesutjdmning och 3580 m3ar den permanenta volymen dr strsta del av rening i form av
sedimentation kommer att ske. Sammantaget tar de dimensionerade dammarna upp en yta
pa 4500 m? varav 3500 m? hér till sédra dammen och1000 m?2 till 6stra dammen.
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Figur 5:4. Oversiktlig dimensionering av dagvattendammen i sédra delen av utredningsomradet.
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Figur 5:5. Oversiktlig dimensionering av dagvattendammen i 6stra delen av utredningsomradet.
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5.2 Ekosystemtjdnster

Naturomraden och grinytor genererar tjanster at manniskan som betecknas som
ekosystemtjinster. Dessa tjanster bidrar till att 6ka ménniskans valbefinnande och
livskvalitet genom att till exempel leverera vattenreglering, luftrening och pollinering av
vaxter. Det har dven visat sig att narhet till natur och grénytor har en positiv effekt pa
minniskors mentala hilsa. Sirskilt fér boende i tétbebyggda omraden har narhet till
naturomraden en stressddmpande effekt.

Det dr vdlkint att fortatning medfér mer hardgjorda ytor, vilket 6kar kraven pa
dagvattensystemet att ta emot storre fléden. Ett sétt att férdrdja och rena den dkade
avrinningen #r att anligga dppna dagvattenanlidggningar som regnbaddar, gréna tak,
infiltration pa grasytor, tillfallig uppddmning pa Gversvamningsytor, svackdiken, naturliga
diken och bickar, dammar samt vatmarker. En valavvagd konstruktion av dessa
dagvattenatgarder kan bidra med viktiga ekosystemtjanster som flddesreglering,
klimatreglering och luftrening, kolbindning, bullerreducering och pollinering. Om
dagvattenatgirderna designas pa ett satt som vardar ett bebyggt omrades grénytor
produceras fler sa kallade kulturella ekosystemtjanster: rekreation och estetiska vérden.
B3da dessa ar viktiga fér att invanarna ska uppfatta ett omrade som attraktivt.

Om ett Bppet gront dagvattensystem anvéands bidrar det till féljande ekosystemtjanster:

Livsmiljper - framfor allt for jordlevande insekter
Dricksvatten — Grundvattenbildning genom infiltration
Vattenflodesreglering

Oversvamningsskydd

Vattenrening

Sociala relationer - Mgtesplatser

Landskapskaraktdr —Vackra grona miljder

5.3 Extremregn

Vid extrema regn, som 100-arsregn, uppstar dagvattenfléden som utredningsomradets
dagvattenldsningar inte &r dimensionerade for att klara. Det &r viktigt att planera
hojdsittningen sa att dagvattnet vid braddning av dagvattenldsningarna kan avrinna via
sekundara avrinningsvagar och vidare till 6ppna ytor som kan ta emot vatten fran ett 100-
arsregn. Det ar i detta fall viktigt att hdjdsattningen gors sa att inget dagvatten rinner in mot
planerade byggnader.

Samtliga identifierade potentiella dversvamningsomraden presenterade i avsnitt 4.4
behdver i samband med exploateringen fyllas ut, anvindas for dagvattenhantering eller
limnas kvar som reserverade &versvimningsytor vid skyfall. Detta ska tas hansyn till i
samband med h&jdsattning av utredningsomradet.

| samband med ett skyfall bér omradets dagvattenanldggningar kunna bradda ut dver de
planerade och befintliga vigarna for saker avledning mot recipienten. Det innebar att
eventuellt dverskottsvatten fran dagvattenldsningarna i forsta hand ska rinna ut &ver
vagarna och inte mot den planerade bebyggelsen i samband med skyfall. De sekundéra
avrinningsvidgarna som hgjdséttningen av utredningsomradet bor skapa presenteras i Figur
5:6.
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Figur 5:6. Schematisk bild dver férslag pa sekundéra rinnvégar vid extremregn.
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6 Fororeningsberdkning

Den planerade exploateringens paverkan pa fororeningsinnehallet i dagvattnet har studerats
med hjdlp av modellering i StormTac v.22.2.3 (Larm, 2000).

Vid berdkning av féroreningshalter och féroreningsbelastning i dagvattnet har olika typer av
markanvandning med tillhérande schablonvirden fran databasen StormTac v.22.2.3 anvints.
Schablonvarden dr framtagna vid vetenskapliga studier med langa matserier av dagvatten.
Berdkningar har gjorts fér tre scenarier:

e Befintlig markanvidndning

e Planerad markanvandning

® Planerad markanviandning med reningsatgarder enligt [6sningsforslaget

Vid berdkningen av féroreningstransport delades planomradet in i fyra delomraden.
Resultatet av berdkningen presenteras dock fér utredningsomradet i sin helhet. De
berdknade fororeningshalterna presenteras som medelvirden av halterna for respektive
delomrade medan den berdknade arliga transporten presenteras som en summa for
samtliga delomradena.

For Delomrade 1 har den nordvéstra delen av markanvandningskategorin “Industri”
exkluderats fran féroreningsberdkningen eftersom det vid platshesdket observerades att
redan finnas ett relativt nyanlagt dagvattensystem fér denna del av utredningsomradet.
Aven dammen i vdst har exkluderats fran fororeningsberikningen eftersom denna till stérsta
del omhéndertar tillkommande dagvatten fran naturomradet vdst om E4:an. Denna utgdr
dessutom ett markavattningsféretag och ska darmed bevaras vid framtida utbyggnad av
omradet.

Berdkningar med schablonhalter &r behaftade med stora osdkerheter och resultaten bor
darfor inte tolkas som exakta siffror. De osdkerheterna som &r redovisade i StormTac i
schablonhalter fér respektive markanvandningstyp samt reningsgrad redovisas i Bilaga 1.

Féroreningshalter och arlig belastning for utredningsomradet dterges i Tabell 6:1 respektive
Tabell 6:2. 1 samband med den planerade exploateringen kommer, enligt berdkningarna,
fororeningshalterna 6ver lag att 6ka med avseende pa de studerade dmnena. | och med att
dagvattenfldden &ven kommer 6ka nagot, kommer dven den arliga féroreningsbelastningen
dka som en foljd av den tillténkta exploateringen. Med de tilltinkta atgirderna i form av tva
nya dagvattendammar kommer fororeningsbelastning fér samtliga studerade dmnen att
minska avsevart.

Sammantaget beddms det att den planerade exploateringen, tillsammans med de féreslagna
dagvattendtgdrderna kommer innebdra minskad féroreningsbelastning i de befintliga
kommunala ledningarna och péa recipienterna. Ddrmed dkar recipienternas majlighet att
uppna deras MKN.
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Tabell 6:1. Féroreningshalter fér detaljplaneomradet Skogshyltan 1:4 m. fl. R6d= halten dverstiger den
befintliga, grén= halten understiger den befintliga.

Planerad

Befintlig Planerad markanvéndning
Amne Enhet | markanvidndning | markanvédndning efter rening
Fosfor ug/ 240 260 130
Kvive ug/l 1700 1700 1300
Bly ug/ 24 25 9
Koppar ug/l 40 38 18
Zink ug/! 190 220 89
Kadmium ug/l 0,9 1,2 0,7
Krom ug/! 11 13 4
Nickel ug/l 12 14 7
‘:’L*ks)i’:a“nd:rad ug/l 130 000 88 000 27 000
Benso(a)pyren | ug/l 0,11 0,13 0,04

Tabell 6:2. Arlig belastning for detaljplaneomrédet Skogshyltan 1:4 m. fl.. Réd= méngden Bverstiger den
befintliga, grén= méangden understiger den befintliga.

Planerad

Befintlig Planerad markanvandning
Amne Enhet | markanvandning markanvandning efter rening
Fosfor kg/ar 34 58 23
Kvéve kg/ar 240 380 220
Bly kg/ar 3 6 2
Koppar kg/ar 6 9 3
Zink kg/ar 26 50 15
Kadmium ke/ar 0,1 0,3 0,1
Krom ke/ar 2 3 1
Nickel ke/ar 2 3 1
Sspececad . 18 000 20 000 4700
substans kg/ar
Benso(a)pyren | kg/ar 0,02 0,03 . 0,01
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Sidan 36 (37) il

~



G E 0 S l G M A Grap nr Uppdragsnummer Version
P&ERT OF REJILERS

22160 607044 1.0

7 Slutsats

Mot bakgrund av utférd dagvattenutredning bedéms sammanfattningsvis den foreslagna
dagvattenhanteringen for utredningsomradet uppna férdrdjnings- och reningskrav enligt
Vaggeryd kommuns riktlinjer vid dimensionerande dagvattenfloden.

Dagvatten inom utredningsomrédet foreslas avledas genom ytavrinning via hdjdsattning,
alternativt via dagvattenledningar, rannor eller diken till dagvattendammar for fordrdjning
och rening. Dagvattenldsningen kompletteras med oljeavskiljare som tar emot dagvatten
fran framst last- och parkeringsytor inom utredningsomradet.

For att fordroja floden som uppkommer vid ett 30-arsregn fér planerad markanvindning till
fléden som motsvarar de vid befintlig markanvéndning krévs 5745 m? utjimningsvolym.
Féreslagen dagvattenldsning dr dimensionerad fér att uppna bade férdrdjnings- och
reningskraven

Férandringen pa utredningsomradet beddms inte medféra negativa effekter pa
recipienterna. Med féreslagen dagvattenhanteringen beréknas snarare en férbattring
avseende féroreningshelastningen pa recipienterna. Férutsatt att anldggningarna
dimensioneras for fordrdjning enligt riktlinjerna och att underhallsplan upprattas och
efterféljs, bedoms det att utbyggnaden férbattrar majligheten att uppna
miljokvalitetsnormerna for recipienterna.
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