
Ersättningslokaler Hjortsjöskolan uökning 2022

Produktionskostnadskalkyl och med driftkalkyl/hyra år 1-3.

Avser tillbyggnad med 2 klassrum i 2 plan inför HT 2022

Hyrestid Augusti 2022 till och med Juli 2025

Kalkylnoggranhet: *) Bedömt erfarenhetsmässigt, ej mändgberäknat

**) Hyresleverans enligt budgetoffert, ej skarpt anbud

Markarbeten * kkr

Schakt och uppfyllnad, justering för moduluppställning 400
Justering VA och dagvatten

Återställning utmed byggnad, komplettering runt befintligt mm 

Åtgärder på befintlig skolgård ingår ej. Hanteras separat.

Installationer larm, data mm* kkr

Komplettering av befintliga brand, och inbrottslarm 200
Kompletteing av befintligt datatnät

(ingår inte i modulleverans)

Byggherrekostnader samt oförutsett (ca 15%) kkr

100

Etablering, avetablering av paviljong ** kkr

Engångskostnad till leverantör, betalas vid leverans 1200

Hyra per år kkr/år

Avtal på 36 månader  med möjlighet till 1 års förlängning ** 700

Fastighetsskötsel, yttre *

Mediakostnader kkr/år

El, VA, Fiber, Avfall * 60

Kostnad år 1 *** 2 460 kkr ***) varav 700 kkr är investering med kort avskrivning

Kostnad år 2 760 kkr

Kostnad år 3 760 kkr

Vaggeryds kommun

Tekniska kontoret

Fastighetsenheten
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