Exploateringsavtal
for Skogshyltan 1:5 inom detaljplan for Skogsyltan 1:4 m.fl.

PARTER

Vaggeryd energi AB

org.nr. 556060-6435

Hermes vig 10, 567 32 Vaggeryd

sd som dgare av fastigheten Skogshyltan 1:15
nedan kallad Exploatoren

Vaggeryds kommun

org.nr. 212000-0522

Box 43, 568 21 SKILLINGARYD
nedan kallad Kommunen

Kommunen och Exploatéren kallas nedan var och en for Part och tillsammans for Parterna
BAKGRUND

Tva ansékningar om planbesked fr dndringar av detaljplan for Gétafors industriomrade
inkom 2020-11-20 respektive 2020-11-26. Vaggeryds kommun gjorde bedémningen att de
tva dndringarna skulle prévas i en ny detaljplan. Detaljplanen omfattar omradena for
planbeskeden samt fastigheten Skogshyltan 1:5 for att uppna en enhetlig reglering av
bebyggelsen i omradet.

Syftet med detaljplanen var att méjliggtra en stérre byggritt och hégre byggnadshdjd for att
skapa fGrutsittningar for nya etableringar inom Gétafors industriomrade. Ytterligare var
syftet att utveckla Gotafors industriomrade pa ett enhetligt sitt med riktlinjer for gestaltning
och en enhetlig kommunal gatustruktur.

En konsekvens av den nya detaljplanen blev ocksé att se ver och justera rittigheter for VA-
anliggning samt att understka fornldmningar inom omrédet. Fér att kunna skéta om,
renovera och utféra underhall p4 de kommunala vatten och avloppsledningarna efter
detaljplanens férdigstillande krévs att Kommunen fér tillgéng till all mark lings
ledningsstréickan.

Behovet av att forse omradet med anslutningsvégar har uppdagats under framtagandet av
detaljplanen, en lokalgata samt en industrigata inom allmén plats féreslas dirfor. Lokalgatan

{Brser omrddets norra del som i plankartan m&jliggor for etablering av publika verksamheter.

Industrigatan forbinder i huvudsak fastigheten Skogshyltan 1:15 med Munksjégatan.



8§ 1 SYFTE OCH DETALJPLAN

§ 1.1 Syfte och exploateringsomrade

Syftet med exploateringsavtalet ir ett effektivt och dndamalsenligt genomfdrande av
Detaljplanen, se Bilaga 1.

Exploattren &r dgare till fastigheten Skogshyltan 1:15 i Vaggeryd, nedan kallad
Fastigheten, och avser att [ata uppfora verksamhetslokaler inom det omride som nedan
kallas Exploateringsomradet. Exploateringsomradet bestir av det omride som r
markerade med heldragen begrinsningslinje i Bilaga 1. Exploateringsomrddet som utgér all
kvartersmark som Exploatéren framtver kommer dga och utveckla inom Detaljplanen som
beskrivsi § 1.2.

For fullfsljandet av ataganden for genomftrande av Detaljplanen har Parterna tréffat detta
avtal, nedan kallat Exploateringsavtalet, eller detta avtal.

§ 1.2 Detaljplan

Parterna forbinder sig 6msesidigt att verka for att detaljplan for fastigheten Skogshyltan 1:4
m.fl. antas och vinner laga kraft i huvudsaklig Gverensstimmelse med detaljplaneftrslag
med Dnr. KS 2020/229, nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanekarta bifogas, Bilaga 1.

Det geografiska omradet som omfattas av Detaljplanen bendmns nedan Planomradet.

§ 2 MARKOVERLATELSER OCH LANTMATERIFORRATTNINGAR

§ 2.1 Markéverlatelser mellan kommunen och exploatéren

Exploatéren dverliter utan erséttning den del inom Fastigheten som i Detaljplanen utgér
allmin plats till Kommunens fastighet Munksjd 1:4, se r6d markering pa Bilaga 2.

Exploatéren garanterar att markomradet pa tilltriidesdagen inte besviras av inteckningar,
servitut, inskrivningar eller andra réttigheter som utan inskrivning kan géras gillande.

§ 2.2 Fastighetsbildning

Kommunen ska anstka om och Exploatiren bekosta de fastighetsregleringar som erfordras
enligt §2.1. Villkor for markéverlatelsen framgér av uppriittad verenskommelse och
anstkan om fastighetsreglering, Bilaga 3.

§ 2.3 Gemensamhetsanlaggningar

Inom Detaljplanen foreslés en gemensamhetsanlidggning som har markerats med g” i
plankartan, nedan kallad Gemensamhetsanliiggningen, vilken avser tillfartsgata mellan
Skogshyltan 1:15 och allmén platsmark (GATA) ver fastigheten Skogshyltan 1:4.



Exploatoren har ansvar for att anséka om inréttande av gemensamhetsanliggning hos
Lantmiteriet enligt anldggningslagen.

Om det finns behov av att nédrmare klargora anldggningarnas lige och utformning inom
ramen for anlédggningslagens regler kan det fortydligas i 6verenskommelsen och/eller i en
sarskild bilaga.

§ 2.4 Ledningsratt kommunala VA-ledningar

ExploatSren medger att ledningsrétt far upplatas, inom den del av Fastigheten som i
Detaljplanen dr utmérkt med u; (markreservat for allménnyttiga underjordiska ledningar)
utan ersittning, for kommunala vatten och avloppsledningar med tillhérande anldggningar,
till formén for Kommunen. U-omradets utbredning framgar av Bilaga 1.

Kommunen anstker om eventuell ledningsriitt f6r de kommunala VA-anldggningarna.

§ 3 UTFORANDE OCH BEKOSTANDE AV ALLMANNA
ANLAGGNINGAR

§ 3.1 Allman plats med kommunalt huvudmannaskap

Enligt Detaljplanen ska allmén platsmark ha kommunalt huvudmannaskap.

Kommunen har tecknat ett exploateringsavtal med Vaggeryds Logistikpark AB (org.nr.
556972-0385), nedan kallad VLAB, som dér atar sig att bygga ut allméin platsmark till
kommunal standard och dverlata anldggningarna till Kommunen.

Exploattren ska medverka till att utbyggnaden av allmén platsmark genomfsrs genom att
fullfélja det avtal som har skrivits mellan Exploatéren och VLAB, se Bilaga 4.

Utbyggnaden av allmén platsmark kan komma att ske innan erforderlig fastighetsbildning
har genomforts. Exploatdren godtar att VLAB far nyttja den del av Fastigheten som i
Detaljplanen &r planlagd for allmén platsmark-GATA f6r uppforandet av en industrigata
med vigsektion pa 12 meter och véndplan med tillhérande anordningar.

Skulle VLAB inte fullfélja utbyggnaden av allmén platsmark inom Planomradet inom fem
ar (eller senare om VLAB och Kommunen sa kommer &verens) dvergar ansvaret till
Kommunen. Om Kommunen maéste utféra och/eller fardigstilla utbyggnaden av allmin
platsmark giller de skyldigheter Exploatéren har atagit sig i avtalet (Bilaga 4) med VLAB i
stillet gentemot Kommunen. Exploatorens skyldigheter mot Kommunen, enligt féregiende
mening, géller under forutséttning att Exploatirens kostnader eller risk inte blir stérre dn
avtalat i Bilaga 4 med VLAB.

Vid en situation enligt féregéende stycke kan Parterna ompréva genomforandet av allmén
platsmark. Om béda Parter skriftligen &r 6verens far utbyggnad av allmin platsmark ske pa
annat sétt dn vad som 1 detta avtal har dverenskommits.
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§ 3.2 Allmanna, kommunala VA-anlaggningar

Kommunen, i egenskap av huvudman for det kommunala VA-nitet, ansvarar for att
ledningar byggs fram till Exploateringsomradet.

Exploatéren ansvarar for servisanmélan.

Exploatoren ska erligga anslutningsavgifter for vatten och avlopp enligt géllande taxa vid
tidpunkten for anvisning av férbindelsepunkt.

§ 4 UTFORANDE OCH BEKOSTANDE AV OVRIGA ANLAGGNINGAR

§ 4.1 Allmant om byggnation pa kvartersmark

Exploatoren ansvarar for att utbyggnaden inom Exploateringsomradet under pagdende
arbete utformas sa att de verksamheter som flyttar in i Exploateringsomradet kan na allméin
plats.

Exploatéren ansvarar for och bekostar projektering och genomftrande av anslutnings- och
iterstillandearbeten som behé&ver goras pa intilliggande fastigheter som en foljd av
Exploatérens bygg- och anldggningsarbeten inom Exploateringsomradet.

For atgirder utanfor Exploateringsomradet ska projektering och aterstillande utforas i
samrad med berdrd fastighetségare.

§ 4.2 Gestaltningsprinciper

Utover vad som framgér av Detaljplanen atar sig Exploatéren att f6lja de gestaltnings-
principer som har tagits fram i planprocessen som framgar i Detaljplanens “Bilaga 7 — PM
gestaltning”. Gestaltningsprinciperna stiller bade ska-krav och ger vigledning kring
byggnaders gestaltning, skyltar, gaturum och belysning samt gréin och bla infrastruktur.

§ 4.3 Dagvatten, dammar och diken

Exploatren forbinder sig att genomfora de 18sningsforslag samt de rekommendationer som
foreslés 1 dagvattenutredningen som Exploattren har latit uppfora for Exploateringsomradet
i samband med att Detaljplanen togs fram, se Bilaga 5.

Dagvattenutredningen beskriver bland annat att:

e Dagvatten som uppstér inom kvartersmark ska hanteras genom lokalt

omhindertagande av dagvatten (LOD) dimensionerat for minst ett 30-drsregn.
e En torr damm med en magasinvolym pa minst 1300 kubikmeter ska anldggas.
¢ En vit damm med en reglervolym pa 95 kubikmeter féreslas anldggas.

Y



§ 4.4 Avfallshantering

Vigar inom Exploateringsomradet ska anldggas sa att de dr farbara med sedvanliga
avfallsfordon fram till avfallsutrymmen. Vidare ska det finnas tillricklig yta i anslutning till
avfallsutrymme for att viinda avfallsfordon.

§ 4.5 Parkering

Parkering och uppstéllning av fordon far ej ske pa allmén platsmark. Exploatéren ska
planera sin byggnation p4 s sitt att uppstéllning/parkering for alla typer av fordon som kan
trafikera Exploateringsomradet tillgodoses inom kvartersmark.

§ 4.6 Ledningar for el, telekommunikationer, fjarrvarme

Exploatéren bekostar eventuell ledningsomldggning inom kvartersmark och ansvarar for
samordning med dvriga ledningsdgare

Befintliga anldggningar ska hallas tillgéngliga for berérda ledningségare under byggtiden.

§5 VILLKOR UNDER BYGGTIDEN/GENOMFORANDE

§ 5.1 Tidplan

Exploattren ska medverka till att upprétta en huvudtidplan for utbyggnation av allmin
platsmark tillsammans med 6vriga exploatérer inom Detaljplanen.

§ 5.2 Samordning

Exploattren ska tillse att sdvil projektering som arbeten for genomférande av Detaljplanen
samordnas mellan Parterna samt &vriga exploatdrer inom Exploateringsomridet. Resultatet
av samordningen ska dokumenteras och finnas tillgénglig f6r Parterna under projektering
och genomftrande.

§ 5.3 Markféroreningar

Exploattren ansvarar fér och bekostar eventuella kompletterande markmiljutredningar
inom Fastigheten samt har kostnadsansvaret for sanering av de markfroreningar inom
Fastigheten som erfordras for genomférande av Detaljplanen. Det giller dven de delar av
Fastigheten som ska Gverlatas som allmén platsmark till Kommunen enligt § 2.1.

Om markf6roreningar patréffas i samband med utbyggnad av allmén plats ansvarar
Exploatéren att skyndsamt anméla fororening till berdrd tillsynsmyndighet. Féroreningar
som pétriffas inom allmén platsmark ska Kommunen fa en kopia av samtidigt som
tillsynsmyndighet upplyses.



§ 5.4 Fornlamningar

Om fornldmningar patraffas inom Exploateringsomrédet eller allmén platsmark i samband
med utbyggnad av Detaljplanen ansvarar Exploatren for anmiilan till linsstyrelsen och
bekostar de atgérder som de kan kréva.

§ 5.5 Byggtrafik och storningar

Byggtrafik till och fran Exploateringsomradet ska ske sa att stérningarna begriinsas i
mojligaste man. Exploatéren ska sérskilt redovisa trafikavstingningar och andra atgirder
som péverkar nyttjande av allmén plats. Hénsyn ska tas till sikra och funktionella allméinna
gang- och cykelstrik, busshéllplatser mm under byggtiden. Exploat6ren ansvarar for och
bekostar upprittande av trafikanordningsplaner samt séikerstiller att dessa gors i god tid
innan avsténgning.

§ 5.6 Skador under byggtiden och skydd av befintliga varden

Kommunen och Exploattren ansvarar for aterstéllande av skador pa den andra Partens egendom.
Innan skada atgérdas ska godkénnande inhdmtas fran drabbad Part. Drabbad Part har ritt att pa
bekostnad av den som orsakat skada sjélv reparera skadan.

Parterna ska komma &verens om de etableringsomraden som byggande inom Exploaterings-
omradet respektive allmén plats kommer att behdva. Den Part som behdver dtkomst till mark
utanfor sitt etableringsomrade ska inhédmta tillstand fran markégaren och erligga rimlig taxa.

Krévs spriingarbeten ska dessa sérskilt riskbeddmas, planeras och utféras si att skador pa
grund av spriangning forebyggs.

§ 6 OVRIGT

§ 6.1 Tillstdnd, lov, godkdnnanden

Exploatéren ansvarar for att erforderliga tillstdnd, lov och godkénnanden séks och féljs.

§ 6.2 Information, marknadsféring

Exploatdren forbinder sig att utan kostnad fér Kommunen kontinuerligt informera
allmédnheten med skyltar om pagaende byggnadsarbeten och andra arbeten som har samband
med Exploattrens del av genomf6randet av detaljplanen.

§ 6.3 Viten

Exploatren forbinder sig att vid vite om fem miljoner (5 000 000) kronor, i penningvirde
2022-12-01, att senast 5 antal ar efter det att Detaljplanen vunnit laga kraft ha uppfyllt
samtliga dtaganden enligt detta avtal.

Om forsening uppstar och detta ej beror pa Exploatéren forskjuts tidpunkten da vite ska utgé
med tid som motsvarar forseningens omfattning. Godkénd forsening av tidplanen ir t.ex. om



en eller flera exploattrer inom omréadet hindrar Exploatérens méjlighet att fullfslja detta
avtal eller om Exploattren och Kommunen skriftlige kommer 6verens om nigot annat.

Vitet ska omriknas till penningvérdet vid den tidpunkt da vitet forfaller till betalning med
konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersitta det.

§ 6.4 Overlatelse av detta avtal

Om Exploattren avser att sélja hela eller del av Exploateringsomrédet far Exploatéren, efter
Kommunens skriftliga medgivande, frantriida hela eller delar av detta avtal genom att
overlata Exploateringsavtalet pa den nya dgaren. Exploateringsavtalet ska d4 bildiggas
kdpehandlingarna och kdparen &vertar samtliga forpliktelser enligt detta avtal genom att
underteckna detta avtal.

Om Exploateringsomradet delas i flera fastigheter som &verlats till olika kopare ska
vidimerade kopior av detta avtal skrivas pa av képarna. Eventuella skyldigheter, viten mm.
fordelas i proportion till den totala byggritten inom Exploateringsomradet.

Exploatren ska i samband med Gverlatelse av hela eller del av Exploateringsomradet till
annan Part, tillse att tillrdcklig sdkerhet utstills, till ersittande av siikerhet enligt § 6.2 ovan.
Kommunen avgdr och meddelar skriftligen vad som utgor tillréicklig sikerhet.

Vid varje efterféljande dverlatelse ska varje ny képare underteckna detta avtal och ddrmed
gverta samtliga forpliktelser enligt detta avtal.

§ 6.5 Tvist

Tvist mellan Kommunen och Exploattren som géller tolkningen eller tillimpningen av detta
avtal ska avgoras av svensk allmén domstol pA Kommunens hemort.

§ 6.6 Giltighet

Detta exploateringsavtal &r till alla delar forfallet utan erséttningsritt for nigondera Parten
om inte

dels kommunfullmdktige antar Detaljplanen genom beslut som senare far laga kraft

dels kommunsiyrelsen och tekniska ndmnden godkénner detta Exploateringsavtal genom
beslut och forutsiittningen att Detaljplanen far laga kraft.

* % % % k% % %

Signatursida foljer

Mé



Detta avtal har upprittats i tva likalydande exemplar av vilka Parterna tagit var sitt.

Ort och datum UL'U\/J{% @V{d C/l 2—02 3(-) $23

For Vaggeryds kommun Vaggeryds Energi AB

genom dess kommunstyrelse %%/’_\

(Rikard Larsson

(VTN

Thomas Axelsson

Bilagor

Exploateringsavtalet utgérs av detta exploateringsavtal (detta dokument) samt f5ljande
bilagor:

Bilaga 1  Plankarta for Detaljplanen, med Exploateringsomridet markerat
Bilaga2  Fastighetsomrade som ska dverlatas till Kommunen
Bilaga3  Overenskommelse och ansikan om fastighetsreglering

Bilaga4  Overenskommelse avseende exploateringskostnader med Vaggeryds logistikpark
AB

Bilaga 5  Dagvattenutredning
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Roéd begransningslinje visar den del av fastigheten Vaggeryd Skogshyltan 1:15 som ska &verlatas till kommunens fastighet Vaggeryd Munksjé 1:4

Kartutklipp fran detaljplanen fér Skogshyltan 1:4 m.fl.
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Overenskommelse

och ansdkan om fastighetsreglering for Skogshyltan 1:15 och
Munksjo 1:4

Parter och aktmottagare

Vaggervd energi AB

org.nr. 556060-6435

Hermes vig 10, 567 32 Vaggeryd

sd som #gare av fastigheten Skogshyltan 1:15
nedan kallad Bolaget

Vageeryds kommun

org.nr. 212000-0522

Box 43, 568 21 SKILLINGARYD

sa som #gare av fastigheten Munksjo 1:4
nedan kallad Kommunen

Kommunen och Bolaget kallas nedan var och en fér Part och tillsammans fér Parterna

Bakgrund

En detaljplan for fastigheterna Skogshyltan 1:4 m.fl. i Vaggeryds kommun med
diarienummer KS 2020/229 tas fram, nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanen bersr
Bolagets fastighet Vaggeryd Skogshyltan 1:15, nedan kallad Fastigheten, dér en del av
fastigheten planeras for allmén platsmark. Dérav ska den delen av Fastigheten Gverlatas
till kommunen. Parterna har dérfor tecknat féljande Sverenskommelse.

§ 1 Markdverforing

Till fastigheten Munksj6 1:4 i Vaggeryd skall verforas ett markomréde som uppskattas
till ca 517 m? av Fastigheten (nedan kallat Markomridet). Markomradet r det omrade
inom Fastigheten som i Detaljplanen har planlagts for allmén platsmark vilket har
markerats med rod begrénsningslinje pa bifogad plankarta, bilaga 1.

Parterna &r skyldiga att tdla de avvikelser fran uppskattad areal som kan félja av
fastighetsbildningsforrittningen.

§ 2 Erséttningar

Ingen erséttning ska utgd for markdverlatelsen
§ 3 Fastighetsbildning

Kommunen ansdker om fastighetsbildning i enlighet med denna dverenskommelse.

Denna dverenskommelse far ligga till grund for fastighetsbildningsférrittning utan
sammantride.



§ 4 Tilltrade
Tilltridde till Markomrédet fas nér fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft.

§ 5 Forrattningskostnader

Forrittningskostnader ska betalas av Bolaget.

§ 6 Undersékningsplikt

Markomradet 6verlates i befintligt skick.

§ 7 Inteckningar

Markomradet &verlétes fritt frin penninginteckningar och i 6vrigt fran alla sakrittsliga
belastningar utdver det som stér i detta avtal.

§ 8 Giltighet

Denna 6verenskommelse r till alla delar forfallet utan ersidttningsritt for nigondera
Part om inte kommunfullmé#ktige i Vaggeryd antar Detaljplanen genom beslut som
senare vinner laga kraft.

* % 3k % ok % %

Denna Gverenskommelse har upprittats i 3 likalydande exemplar, varav parterna tagit
var sitt original och ett exemplar av kommunen skall inldmnas till Lantmite-
rimyndigheten som grund for fastighetsbildning.

Vaggeryd den .................. \)C!\dﬁb’ Cl ...... den £3/3 7 202>

Ort och datum

For Vaggeryds kommun Fér Vaggeryd energi —&‘)

Namnteckning Namnteckning

78/:@ [ (:/ Z\J?% S0

Namnteckning Namnteckning
.............................................. T HOWAS  AXLEDU
Namnfortydligande Namnfortydligande

Bilaga: 1 — plankarta med markering



Bilaga 1

Markomradet som ska dverforas till Munksjd 1:4 dr markerat med rod begrénsningslinje
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OVERENKOMMELSE OM EXPLOATERINGSKOSTNADER

Denna &éverenskommelse ("Overenskommelsen”) har denna dag ingatts mellan:
(1) Vaggeryd Logistikpark AB, org.nr 556972-0385, ("Logistea”); och
(2) Vaggeryd Energi AB, org.nr 556060-6435, ("VEAB").

Ovan angivna bolag bendmns i det foljande var och en for sig "Part” och gemensamt ”Parterna”.

BAKGRUND

(A) Logistea &ger fastigheterna Vaggeryd Skogshyltan 1:4 och Vaggeryd Stodstorp 1:7. VEAB é&ger
grannfastigheten Vaggeryd Skogshyltan 1:15. Fastigheterna omfattas av en detaljplanedndring vilken
forutsatter att Logistea ingar ett exploateringsavtal med Vaggeryds kommun. Enligt sadant

exploateringsavtal kommer Logistea ata sig att genomféra vissa infrastrukturatgarder inom omrédet.

(B) Parterna har ingatt denna Overenskommelse i syfte att fordela kostnaderna for genomfarandet av
sadana infrastrukturatgérder.

1 EXPLOATERINGSKOSTNADER

1.1 Parterna &r dverens om att VEAB ska sta 2/3 av samtliga kostnaderna for anlidggandet av den vig som
markerats pa Bilaga 1 hértill (badde den bld och grénmarkerade stréckningen och att Logistea ska bara
1/3 av sadana kostnader. Den blamarkerade stréckningen ska genomféras av Logistea i enlighet med
Vaggeryds kommuns kravspecifikation (vilket till undvikande av tvivel inkluderar samtliga atgarder for
sadan vagentreprenad, inklusive belysning, diken, véndplan etc.). Den gulmarkerade stréckningen ska
genomforas enligt standard tung trafik (dvs. inte med beaktande av Vaggeryds kommuns
kravspecifikation utan ett lagre krav dér vagen ska klara en belastning motsvarande tung trafik). Om
parterna under projekteringsskedet e] kommer Gverens om vad "standard fér tung trafik” innefattar
skall vigen byggas i enlighet med kommunalstandard utan gatubelysning.

1.2 Det aligger Logistea som utférare av vidgbyggnationen att genomféra projektet pa ett
kostnadseffektivt satt. Detta innefattar att i sa stor utstrdckning som maojligt ateranvinda befintlig vag
och/eller befintliga massor och béarlager inom det markerade vigomradet (Bilaga 1).

1.3 For undvikande av tvivel kommer VEAB inte belastas av nagra kostnader hénforliga till: gang och
cykelvégar, jdrnvigar (spar, kontaktledningar, bomanldggningar etc), flytt eller anldggande av allmin
VA infrastruktur, dagvattenhantering (ej hanforlig till vagen), gronytor (ej hdnforliga till vigen) eller
stangselkostnader.

1.4 Logistea har rétt att |dpande fakturera VEAB 2/3 av saédana kostnader allteftersom de uppstar.
Slutreglering ska ske nér arbetet ar fardigstallt.

15 Logistea atar sig att lopande halla VEAB informerade om projektets framskridande och hur det
paverkar VEAB:s framkomlighet till Vaggeryd Skogshyltan 1:15.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

VILLKOR

Denna Overenskommelse &r villkorad av styrelsegodkénnande i VEAB. Om s&dant godkinnande inte
erhélls senast 31 december 2022 ska denna Overenskommelse automatiskt upphéra att gélla mellan
Parterna.

OVRIGT

Andringar

Alla &ndringar av och tillagg till denna Overenskommelse ska vara skriftliga (med uttrycklig hanvisning

till denna Overenskommelse) och behérigen undertecknade av Parterna.
TvistelGsning

Tvister som uppstar i anledning av denna Overenskommelse ska slutligt avgéras genom skiljedom
enligt Regler for Skiljeforfarande for Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Skiljeforfarandets sédte ska vara Stockholm och svenska spraket ska anvandas i skiljeforfarandet.

Det forhallandet att skiljeférfarande inletts, pagar eller avslutats, vad som férekommer under
skiljeforfarandet och innehallet i skiljedom eller annat beslut utgdr konfidentiell information.

Tillimplig lag

Svensk lag ska tillimpas p& denna Overenskommelse. Denna Overenskommelse ska tolkas i enlighet

med svensk materiell ratt.

Denna Overenskommelse har dag som nedan undertecknats elektroniskt via Scrive.

2 december 2022

VAGGERYD LOGISTIKPARK AB VAGGERYD ENERGI AB
N 7»/\D Thocdl Lo—
Niklas Zuck!;man 4 Rikard Larsson

A r—4-

Thomas Axelsson

A
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Sammanfattning

Vaggeryds Energi AB vill uppratta ett véarmeverk inom fastigheten Vaggeryd
Skogshyltan 1:15, Vaggeryds kommun. Planomradet &r ca 14,5 ha stort och bestar i
nulaget av skogsmark. | vaster avgrénsas omréadet av E4, i sydost en jarnvag och i norr ett
befintligt industriomrade. Det planeras en total hardgdring av ca 4,24 ha markyta. Det
planeras att exploateringen genomférs i tva etapper.

Analys av avrinningsomradet visar att planomréadet har en lutning séderut mot jarnvagen
och att det gar en vattendelare med riktning &t nordvést genom planomrédet. Denna delar
planomradet i tvéa delavriningsomraden, sédra och norra. Det norra avrinningsomrade tar i
dasglaget emot vatten fr&n naturmark norr om planomradet. Enligt den geotekniska
understkningen bestér jordarten inom planomrédet av isélvssediment, dar sand
dominerar. Jorden har darmed en hég infiltrationsférméga och darfér infiltrerar majoritenen
av nederbérden. Omradets recipient &r dérmed grundvattenférekomsten Vamamo-Ekeryd.

F&r att minimera risk for skador pa jarnvagen séder om omradet har den dimenserionande
aterkomsttiden pa 30 ar valts for planomradet. | dagslaget bildas det vid ett sadant regn ett
flsde pa 170 Is. Vid ett framtida dimensionerande regn, inklusive klimatfaktor 1,25, kommer
flodet att oka till 1 500 I/s. Enligt 6nskemal fran bestallare ska detta vatten tas omhand via
inifltration. Utflodet fran dammen beror dérmed pa hur mycket vatten som infiltrerar till
jorden, vilket i sin tur paverkas av hur stor yta infiltrationsanlaggningen har. Till félid av
detta varirer den erforderliga férdréjningsvolymen, beroende pé infiltrationsanlaggningen
area. Med en infiltrationsyta p& 2 500 m2 blir den erforderliga férdréjningsvolymen 1 300
m3.

For att kunna utvardera tva olika reningsnivier presenteras tva alternativ for
dagvattenhantering. Férsta alternativet innebar makadamdike foljt av en torr damm. Det

andra utgdrs av makadamdike, foljt av en vat damm och sedan en torr damm. Bada -

férslagen kan magasinera den erforderliga volymen.

Eftersom det &r naturmark som exploateras till industrimark kommer fororeningsnivan att
oka kraftigt, vilket stéller krav pa rening. Bada alternativen renar vattnet fran partiklar och
partikelbundna féroreningar, dock innebdr alternativ 2 en mer omfattande rening. Reningen
i bada alternativ bedéms vara erforderlig fér att recipientens MKN inte ska paverkas.

Skyfallsanalys fér omrédet visar att vattnet i bada avrinningsomradena rinner soderut tills
det nar jamvagen. Vattnet frén det sédra avrinningsomradet rinner stderut langs med
jamvagen och vattnet fran det norra avrinningsomradet rinner norrut langs med j&rnvagen.
Till foljd av fordrajningsétgérder inom planomradet bedéms exploateringen inte medfora en
6kad risk for skador pa jarnvagsdiket.

Sweco Sweco Sverige AB Jonathan Berger

Parkgatan 2 RegNo: 556346-0327 Civilingenjar, Dagvattenutredare
Bax 1062 Styrelsens séte: Stockholm TA — Avvattning, Uppdragsledare
SE 551 10 Jonkoping,

Telefon +46 8 695 60 00 Mobil +46 73 329 03 28

jonathan.berger@sweco.se

WWW.SWeC0.58
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Bakgrund

Vaggeryds Energi AB vill uppratta ett nytt fiarrvarmeverk i Gotafors, sydvéast om Vaggeryd.
Planomradet ligger p& den nuvarande fastigheten Vaggeryd Skogshyltan 1:15. Storleken
pa fastigheten &r ca 14,5 ha. | nulaget bestar planomradet av skogsmark.

Som underlag till pagaende detaljplanearbete har Sweco fatt i uppdrag av Vaggeryds
Energi AB att ta fram en detaljplan. Syftet med dagvattenutredningen &r att utreda
mdjligheten att ta hand om dagvatten inom planomradet utifran framtida férutsattningar,
samt att ta fram férslag pa dagvattenhantering avseende kvantitet/avledning och
kvalitet/rening.  Utredningen ska ocksa s&kerstdlla att forandringen i och med
exploateringen inte medfér férsamrade férutséttningar fér planomradets recipient att uppna
sin miljékvalitetsnorm (MKN). En 6versiktlig skyfallskartering for utredningsomradet utférs
for att identifiera rinnvagar och eventuella lagpunkter och kansliga omraden vid ett
skyfallsregn.

Underlag

Till grund for denna utredning ligger samtal med exploatéren, tidigare utredningar far
omradet, samt styrande dokument. Nedan redovisas underlag som anvénts vid
framtagandet av denna utredning:

- Avledning av dag-, dran- och spillvatten — P110, Svenskt Vatten (2016)

- Riktlinjer for vatten och avlopp i Vaggeryd kommun, Vaggeryd kommun (2019)
- Dagvattenstrategi Del 1 — Mal och Strategier, Vaggeryd kommun (2019)

- SGU Jordartskarta, 1:25 000 — 1: 100 000, 2022-01-10.

- Geoteknisk undersékning for Skogshyltan 1:15, Vaggeryd "Markteknisk
undersdkningsrapport, MUR", upprattad av BGK AB, Arb. nr. 2021-232, daterad
2021-12-21.

- Geoteknisk undersékning for Skogshyltan 1:15, Vaggeryd "PM 1 Geoteknik”,
upprattad av BGK AB, Arb. nr. 2021-232, daterad 2021-12-21.

- Kungdrelse av Lansstyrelsens beslut om skydd fér grundvattentakt i Vaggeryd,
Vaggeryds kommun. 2007. Jénképings lans forfattarsamling. 06 FS 2007:23.

- Kungdrelse av Lansstyrelsens beslut om skydd fér grundvattentakt i Skillingaryd,
Vaggeryds kommun. 2007. Jénképings l&ns férfattarsamling. 06 FS 2007:24.

- Beddmningsgrunder fér grundvatten, SGU, rapport 2013:01.

- Lé&nsstyrelsen i Jonkdpings lans publika webbkarta.

1(35)

RAPPORT
GRANSKNINGSHANDLING
2022-02-21

=



SWECO ﬁ

2.1

2.1.1

2.1.2

213
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Riktlinjer och styrande dokument

Ett flertal riktlinjer styr arbetet med dagvatten- och skyfallsfrégor inom och i anslutning till
utredningsomradet.

Férdrdjningskrav och anvisningar

Kravet pa férdréjning sétts av Vaggeryd kommuns dagvattenstrategier. Dar listas féljande
punkter g&llande fordréjning av dagvatten:

- Dagvatten ska tas omhand sa néra kallan som mdjligt.

- Genom att férebyggande arbete ta hénsyn till framtida klimatféréndringar for att
minimera effekterna av dversvamningar.

- Dagvattensystemet &r utformat sa att skadlig uppdamning undviks vid kraftiga
regn.

- Avledning av dagvatten ska inte paverka den naturliga grundvattenbildningen.

Enligt énskemal fran Vaggeryd Energi AB ska dagvaftnet tas omhand via LOD (lokalt
omhandertagande av dagvatten) i enlighet med Vaggeryd kommuns dagvattenstrategi.

Séder om planomradet finns en jarnvag. For att skydda jarnvagen fran héga fléden ar det
sverenskommet med Vaggeryds Energi AB att planomradet ska fordréja flédena fran ett
framtida 30-arsregn, med klimatfaktor 1,25.

Riktvirden och reningskrav

Fér att minska dagvattnets miljspéverkan pa vattendrag har Vaggeryds kommun bestamt
att dagvattnet ska renas s& att miljokvalitetsnormer uppnas. Beddmningen av den
erforderliga reningen gérs utifran  recipientens  kénslighet mot féroreningar,
miljskvalitetsnormer (MKN) och vattenférekomstens klassning i Vatteninformation Sverige
(VISS).
Utéver detta s& galler enligt Vaggeryd kommuns dagvattenstrategi att:

- Tillforsel av fororeningar till dagvattensystem begrénsas.

- Minimera paverkan fran dagvatten i recipienten.

- Dagvatten nyttias som en positiv resurs i samhéllsbyggandet till exempel genom
att olika ekosystemtjanster ska beaktas.

Skyfallssdkring och klimatanpassning

Skyfall &r regnhandelser som &r stéme &n det regn for vilket dagvattensystemet &r
dimensionerat for, d.v.s. 30 &r fér denna utredning. Skyfall avleds inte i dagvattensystem
utan kraver i férsta hand &tgarder pa markytan. Att hantera skyfall handlar om att pa ett
kontrollerat satt avleda vatten till en férutbestamd plats s& att konsekvenserna av skyfallet
blir s& sma som mojligt. Exempel pé skyfallsatgarder kan vara héjdsattning av mark,
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fordréjning, sékra avledningsvégar pa ytan genom styrning av vatten exempelvis med
végbulor och kantstenar.

3(35)
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3  Forutsattningar
Omradets forutsattningar med avseende pa bland annat geoteknik och topografi beskrivs
oversiktligt. | dagsléget bestar planomrédet av skogsmark.

3.1 Orientering och omradesbeskrivning
Planomradet &r belaget inom den befintliga fastigheten Vaggeryd Skogshyltan 1:15, vilken
har en area pa ungefar 14,5 ha. | dagsléget bestar fastigheten av skogsmark, inklusive
skogsvégar, samt en mindre grusyta.
Planomradet avgransas av E4:an i vaster och en jarnvég i sydost. Norrut avgransas
omradet av en grasyta och befintligt industriomrade (Figur 1).

Teckenforklaring
i l Planomradesgréns

Figur 1. Oversikt ¢ver planomradet.

3.2 Geotekniska och marktekniska forhallanden
Enligt SGU:s jordkarta bestar jordarten inom hela planomradet av isélvssediment, dar
fraktionsstorleken sand dominerar (Figur 2). Detta 6verensstdmmer med geotekniskt PM
(2021) och MUR (2021) foér planomradet, vilka &r gjorda av BGK. Grundvattennivaerna &r
uppmatt pa tre punkter inom planomradet till djupare &n 6,5 m, 7,0 m och 7,5 m under
markytan. Till féljd av detta bedéms infiltrationsmajligheten som mycket god. Enligt den
geotekniska undersokningen varierar jorden K-vérde fran 1x10~* (utefter forsok i falt) till
1,45%10-3 (utefter jordens kornstorleksférdelning).

4(35)
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3.3

Teckenforklaring

- Isélvssediment, sand

Bl Beg
_ Vittringsjord
| Vatten

Figur 2. Jordarter inom och intill planomréadet (SGU Jordartskarta, 2022).

Topografi och avrinning

Planomrédet har en generell lutning &t séder. Genom planomradet gar det en vattendelare
frén sydost till nordvést, vilken delar planomradet i tva avrinningsomraden (Figur 3). Det
s6dra avrinningsomrédet avvattnar endast ytor inom planomradet, medan det i det norra
avrinningsomrédet tillfors vatten frdn omraden uppstroms. Detta omrade bestar till stérsta
majoritet av naturmark, vilket gér att planomrédet i normala fall inte paverkas av detta
omrade. Fér vidare analys, se kap 9.2 Skyfallsanalys.

At vaster utgér E4 en vattendelare. Norr om planomradet rinner en bick under E4 fran
vaster till dster. Backen rinner till det industriomradet i Gétafors norr om planomréadet. |
normala fall paverkar inte denna b&ck avvattningen inom planomrédet, daremot kan den
komma att fa en p&verkan vid hég nederbérd, se kap. 3.4.1 Markavvattningsféretag och
9.2 Skyfallsanalys.

Langs med planomrédets sédra grans finns ett jamvagsdike, vars syfte &r att avvattna
banvallen. Eftersom planomradet har en lutning &t soder rinner vattnet mot jarnvagsdiket.
Inom det sédra avrinningsomradet rinner vattnet séderut tills det nar jarnvagen, varefter
det f6ljer jarnvagsdiket sdderut under E4. Inom det norra avrinningsomradet rinner vattnet
ocksa till jarmvagsdiket och féljer darefter diket norrut. Eftersom jorden inom och intill
planomradet har en sa pass hég infiltrationsformaga sa rinner vatten till jrnvagsdiket
endast vid extrem nederbérd, se 9.2 Skyfallsanalys.

5(35)
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A

¥ Teckenforklaring

— Flddesriktning

Figur 3. Avrinningsomraden inklusive generell flsdesriktning inom planomradet, a) sddra
avrinningsomréadet, b) norra awrinningsomradet.

3.4 Befintligt dagvattennat

| dagslaget finns inget kommunalt dagsvattenhanteringssystem i narheten av planomradet.
Industriomradet Gétafors norr om planomradet har ett internt dagvattensystem, vilket inte
beddms paverkas av avvattningen fran planomradet, eftersom det ligger uppstroms.

3.4.1 Markavvattningsfdretag

Det finns inget markavvattningsféretag nedstroms planomradet. Daremot finns det ett
markavvattningsféretag norr om planomradet, vilket utgdrs av en anlagd damm. Vatten
leds hit via trumma under E4. Aven om ytterligare avledning till dammen sker &r det inte
kant. Det &r inte faststallt hur vatten leds fran dammen eller vart det leds till, déremot &r det
troligt att bade dammen och dess avvattning &r en del av det interna dagvattensystemet
for befintligt industriomrade Gétafors.

6(35)
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Figur 4. Markavvatiningsféretag intill planomradet, Placeringen & markerad med réd cirkel,
markavvattningsforetagets grénser &r markerade med bia streckad polygon inom den réda cirkeln
(Lansstyrelsen i Jonkdpings Lans Publika Webbkarta, 2022-01-03).
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Planerad exploatering

Vaggeryds kommun planerar att utveckla Goétafors industriomréde, déar det bland annat
planeras att anldgga ett kommunalt dagvattensystem.

Inom planomradet planeras anléaggning av ett nytt varmeverk. Det planeras att genomféra
exploateringen i 2 etapper, varav den forsta etappen utgors av ett pannhus, vagar,
personalbyggnad samt lageryta. Den andra etappen utgérs av ett andra pannhus och
ytterligare lageryta. Fér specifik markanvéndning, se kap. 5.1 Markanvéndning fére och
effer exploatering. Den férsta etappen planeras vara klar innan det kommunala
dagvattensystemet i Goétafors, medan den andra etappen planeras att genomforas i
samband med utbyggnaden av det kommunala dagvattennatet.

Det planeras bebyggelse i den norra delen av planomradet. | den sddra delen av
planomradet finns utrymme avsatt till dagvattenhantering. | prelimindra ritningar utgdrs
denna yta till 11 750 m? (Figur 9).

| skrivande stund planeras en arkeologisk utredning av delar av planomradets sédra del.
Till folid av utredningens resultat kan eventuellt den yta som ar tillganglig for
dagvattenhantering komma att minskas.

Figur 5. Skiss av planerad exploatering inom planomrédet (Vaggeryds Energi AB). Orange =
fastighetsgrans; Rad, turkos, vit, gul, rosa = planerad hardgjord yta; Bla = prelimindra ytor for
dlagvattenhantering.
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4  Recipient och MKN

Ytvatinets tillstand klassificeras enligt EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) med avseende pa
ekologisk status och kemisk ytvattenstatus. Miljokvalitetsnormer (MKNY) ska uppnas i varje
vattenférekomst. Vattenforekomsternas status klassificeras utifran kvalitetsfaktorer i Havs-
och vattenmyndighetens féreskrifter (HVMFS 2013:19),

Till félid av planomradets héga infiltrationsférmaga har omradet endast en
grundvattenrecipient, Varnamo-Ekeryd (Figur 6).

Teckenforklaring

Fastighetsgrans

: Vamamo-Ekeryd

Figur 6. Planomréadets recipient, Vdmamo-Ekeryd (VISS, 2021-12-20).
9(35)
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Varnamo-Ekeryd

Hela planomradet ligger ovanpa Vérnamo-Ekeryd, vilket ar ett grundvattenmagasin i en
sand-och grusforekomst. Den bedéms ha en area pa 140 km? Den har god kemisk och
kvantitativ status. Samma status galler for bade dess géllande och féreslagna nya
miljokvalitetsnorm.

Tabell 1. Status och miljékvalitetsnorm for Vdrnamo-Ekeryd (WA88135799) enligt VISS (2021-12-
20).

Forslag till ny
Vdrnamo-Ekeryd Status  Miljékvalitetsnorm (MKN) Miljokvalitetsnorm (MKN)
God kemisk ' God kemisk

Hosmiamstais gl | grundvattenstatus | grundvattenstatus

Rvantitativ status = God | God kvantitativ status | God kvantitativ status

For grundvattenférekomsten finns det risk for att god kemisk status inte uppnas till féljd av
en negativ trend fér bekdmpningsmedel, trikloreten och tetrakloreten. Inom
grundvattenférekomstens omrade finns fororenade markomraden dar halter &ver
riktvarden har métts upp for krom, bensen, nickel, trikloreten och tetrakloreten. Utdver detta
gar aven E4 dver grundvattenforekomsten.

Reningsbehov

Grundvattenforekomsten Varnamo-Ekeryd bedéms till félid av dess storlek, nuvarande
status samt anvandningsomrade till kanslig. Av den anledningen &r det viktigt att undvika
infiltration av férorenat dagvatten.

Inom Vaggeryds kommun finns tva vattenskyddsomraden, Vaggeryd och Skillingaryd.
Enligt Vaggeryds kommun ligger planomradet inte inom varken for den priméara eller
sekundéra skyddszonen fér négon av dessa vattenskyddsomraden (L&nsstyrelsen,
2007:23 & 2007:24). Darmed tillts infiltration av dagvattnet inom planomradet.
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5.1

Flédesberdkningar

Enligt 6verenskommelse med Vaggeryds Energi AB bersknas planomradets
dimensionerande fléden for ett 30-arsregn med klimatfaktor 1,25. Enligt Svenskt Vatten
P110 ska aterkomsttiden f6r industriomrédden bedémas fran fall till fall. Eftersom det
nedstréms planomradet finns en jarnvag valjs aterkomsttiden 30 ar for att minska risk fér
skador pa jarmnvégen.

For att kunna jamféra framtida flsden med befintliga har &ven dessa berédknats, enligt
metod fér naturmarksavrinning. Enligt figur 4.4 i Svenskt Vatten P110 motsvarar ett regn
med aterkomsttiden 30 ar fran planomradet ett flsde pa ca 25 ls/ha, vilket motsvarar ett
totalt fléde pa ca 360 Ifs.

Dagvatten- och recipientmodellen StormTac Web (21.3.3) har anvénts fér att berzkna
dagvattenfléden frdn omradet. Genom nederbérdsdata och rationella metoden enligt
Dahlstrém 2010 (Svenskt vatten P110) beraknar modellen dimensionerande fléden utifran
angivna avrinningsomréden, aterkomsttider, avrinningskoefficienter etc.

For analys av avrinningsomréaden, lagpunkter och flédesvagar har SCALGO Live anvénts.

Markanvéndning efter exploatering

| dagslaget bestér planomradet till stérsta del av skogsmark. Efter exploateringen
tillkommer takytor, vagar och lagringsytor m.m. (Tabell 2. Hardgjord yta for respektive
etapp. Observera att etapp 1 &ven inkluderar naturmark, dock ar den &j medréknad i "Totalt
hardgjort”. Etapp 2 endast visar den hardgjorda yta som tillkommer vid utbyggnad av denna
etapp.Tabell 2). Hardgjorda ytor tillkommer i bade etapp 1 och 2, dar respektive etapp
medfor att ca 2 ha yta hardgérs. Sammanlagt hardgérs 4,24 ha av 14,5 ha.

Tabeil 2. Hardgjord yta fér respektive etapp. Observera att etapp 1 &ven inkluderar naturmark, dock

ar den ej medréknad i "Totalt hardgjort”. Etapp 2 endast visar den hardgjorda yta som tillkommer vid
utbyggnad av denna etapp.

ETAPP 1 - ke ETAPP 2

- Mark-| , . | Avrinnings- | Mark- |
anvéndning | _Area ) | koefficient |  anvédndning |

Area (ha)

Naturmark | 1253 | 01 Pannhus 2 | 027
1 09 _ Lageryta | 2,00

| Avrinnings- |
| koefficient
08

i

Pannhus 1| 0,32 ShSE

Personalbyggnad | 0,03 | 09 | Totalt hardgjort | 2,27

Parkering | 0,03 | 08

Lageryta | 1,00 EN 08
Vagar | 060 | 0,8

Totalt hardgjort | 187 | 02

11(35)

RAPPORT
GRANSKNINGSHANDLING
2022-02-21



SWECO ﬁ_

Tabell 3. Den totala hardgjorda ytan av etapp 1 och 2. Observera att naturmarken aven visas, dock
ar den ej medréknad i “Totalt hardgjort”.

] TOTAL
- . DR [ e =
Markanvdndning Area (ha) | Avrinningskoefficient ;
" Neturmark 1026 | 01 |
Pannhus 1 & 2 059 i 09 ]
Personalbyggnad 0,03 i 098 '
Parkering 003 ‘ 08
Lageryta1 & 2 S 300 ] 08
Véagar 0860 % .08
Totalt hardgjort | 424 03

5.2 Dimensionerande rinntid

| utredningsskedet var utformningen av dagvattensystemet inom planomradet efter
exploatering inte faststalld. Avledning kommer att framst ske delvis via diken men eventuellt
aven i ledningar. En beddmning av genomsnittlig vattenhastighet inom planomradet har
gjorts utifrén angivna hastigheter i Svenskt Vatten P110 (2016), dar hastigheten i dike ar
bedsmd till 0,5 m/s och hastigheten i ledningar &r bedémd till 1,0 m/s. For planerat omrade
bedéms den dimensionerande rinntiden till 15 minuter.

t =(~L3+L—2+L—3+---)/60
‘ m V2 V3

t, = Dimensionerande rinntid (= 10)(min)
L = Rinnstracka (m)

v = Vattenhastighet, medel (m/s)

5.3 Dimensionerande regnintensitet

Dimensionerande regnintensitet har beraknats fér ett 30-arsregn med varaktigheten
15 minuter, se Tabell 4. Beraknad regnintensitet &r utan klimatfaktor.

In(z;)
%
k

I=ax(12x1)3x 2

t
I = Regnintensitet (I/(s X ha))

@ = Regressionskonstant (valjs till 190 for Sverige)
7 = Aterkomsttid (&r)

-~ = Regnvaraktighet (min)

k = Exponent (0,98)

12(35)
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Tabell 4. Dimensionerande regnintensitet fér varaktigheten 15 minuter (exkl. klimatfaktor).

_Aterkomsttid  Regnintensitet (/s*ha)
30 &r 260

5.4 Dimensionerande fléden

Dimensionerande fléden fér planerad markanvandning i planomradet har beréknats for ett
30-arsregn. Se dimensionerande flden i Tabell 5. Enligt rekommendation fran Svenskt
Vatten P110 har en klimataktor pa 1,25 anvénts for att berakna det dimensionerande flgdet
fér planerad markanvandning.

Berdkningarna utgédr fran att allt vatten inom planomradet kan tas omhand i samma
dagvattenanl&ggning och ingen hénsyn har darmed tagits till vattendelaren. Berakningarna
forutsatter ocksa att det vatten som tillrinner avrinningsomradet norrifran kan ledas om s&
att det inte rinner till planomradets dagvattenanlaggning. Detta omrade &r darfor inte
medraknat i flddes-och magasinsberakningarna.

Qaim = fo X I X g X Ay
Qaim = Dimensionerande flode (1/s)
fe = Klimatfaktor
I = Regnintensitet
©q = Dimensionerande avrinningskoef ficient

Ay = Dimensionerande avrinningsyta (ha)

Tabell 5. Fiéden fran planomradet vid befintlig naturmark och efter planerad exploatering. *Inklusive
klimatfaktor 1,25.

Situation  Dimensionerande fidde (I/s)

Befintligt 30-arsregn 170 i
3 a | T e o Sl
Framtida So—arsregn,* 930 |
efapp 1* | e e
Framtida 30-arsregn, |
efapp 1 & 2* 1_500

5.5 Erforderlig férdréjningsvolym

Enligt 6nskemal fran bestéllare ska dagvattnet fran omradet tas omhand via LOD (lokalt
omhéndertagande av dagvatten). Exploateringen kommer att ske i tva etapper, 1 och 2,
dar LOD priariteras fr etapp 1, eftersom det inte finns nagon majlig anslutningspunkt. For

13(35)
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etapp 2 ar LOD &nskvért, men inte nédvéndigt eftersom det da eventuellt finns majlighet
att ansluta dagvattnet till det framtida kommunala dagvattennatet.

Darmed &r det intressant att berdkna den erforderliga férdréjningsvolymen for de bada
etapperna tillsammans, vid omh&ndertagande av dagvattnet via LOD.

Berakningen av den erforderliga volymen utférs med antagandet att det inte finns nagon
avledning av vattnet till det framtida dagvattensystemet. For att inte belasta jarnvagsdiket
antas aven att det inte kommer att ske nagon avledning av dagvatten fran planomradet vid
regn i storleksordning upp till den dimensionerande aterkomsttiden 30 ar.

Enligt den geotekniska undersékningen har jorden ett K-varde (hydraulisk konduktivitet)
mellan 1*10~4 m/s ach 1,45*10-3 m/s. Fér att ta hansyn till att jord inte &r homogent, samt
fér att motsvara ett "vérsta scenario” anvands K-vardet 1*10-4 m/s i rapporten. Detta ar
detsamma som en infiltrationshastighet pa 360 mm/h, vilket motsvarar 360 I/h/m2 Den
totala volym dagvatten som kan infiltrera, d.v.s. anlaggningens utlopp, beror darmed pa
infiltrationsytans area. En stdrre infiltrationsyta ger saledes en mindre erforderlig
fordréjning.

Den yta som &r avsatt till dagvattenhantering inom planomréadet enligt prelimindra skisser
fran Vaggeryds energi motsvarar en yta upp till 10 000 m2. Ytan kan komma att &ndras,
varfér den erforderliga volymen fér flertalet olika storlekar pa infiltrationsytan presenteras
(Tabell 8). Berdkningarna &r gjorda enligt rationella metoden (Svenskt Vatten P110).

Respektive yta for infiltrationsstorlek har olika regnvaraktigheter. Aktuella varaktigheter har
valts eftersom de ger upphov till storst volymbehov fér respektive storlek pa
infiltrationsytan. '

Tabsll 6. Erforderlig férdréjningsvolym for etapp 1 och 2 for olika storlekar pa infiltrationsytan, samt
respektive regnvaraktighet.

Erforderlig
Area(m?)  Utflsde (ls)  fordrdjningsvolym (m?)  Varaktighet (min)
900 | 96 1900 110
1600, 168 | 1500 . 55
2500 | 60 | 1300 35
3600 72 | 110 | 25
4900 504 880 T
6400 656 -y 15
8100 | 828 570 1 15
10000 1020 | 30 s
14(35)
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Féroreningar i dagvatten

Berakningen av fororeningar i dagvattnet som planomradet genererar i nuldget samt efter
planerade A&tgdrder har berdknats verktyget StormTac (v21.3.3). Bersknade
féroreningshalter utgér fran schabloner for hur stor fororeningsbelastningen en viss typ av
markanvandning kan alstra. Enligt éverenskommelse med Vaggeryds Energi AB har
féroreningarna har endast beréknats fér etapp 1 och 2 gemensamt, eftersom det bedéms
mdjligt att kunna ta omhand om bada etapperna tillsammans via infiltration inom
planomradet. For att pa ett sa korrekt satt som mojligt representera det framtida
planomradet har naturmark delats upp i skogsmark och grasmark, samt att all hérdgjord
yta har sammanslagits for schabloner for varmekraft (Tabell 7). Ingen hansyn har tagits till
uppstréms omrade.

For fororeningsberakningarna anvands &rsmedelnederbérden for omradet. Data for
arsmedelnederbérden &r hamtat fran SMHI, dar den n&rmaste aktiva matstationen &r
Hagshult (stationsnummer 74180). Uppmétt rsmedelnederbord for perioden 1991 — 2020
&r 800 mm/ar och korrigerat varde &r 880 mm/ar.

Tabell 7. Schablonméssig markanvéndning respektive area som har anvints vid
féroreningsherakningarna. *Varmekraftverk med upplags-och trafikytor.
Markanvéndning ~ Area(ha)
Skogsmark | Dl - e )
Grasmark | 513 - |
Varmekraftverk* | 4,24 i

Bade koncentrationer och méngder har beraknats. Berakningar har utforts for befintlig och
framtida situation, b&de utan och med féreslagna dagvattenhanteringssystem,

Tabell 8. Féroreningsbelastningen fran planomradet for befintlig och framtida situation med erhallen
Gkning i &rlig féroreningsméngd.

Befintlig Framtida
. fororeningstransport féroreningstransport, .
. _Amne (kglar) ____innan rening (kg/ar) Okning (%)
FOSIE(F) | saaieligee oy e IR R T T SRR
Keve)| 16 | 410 | s
Bly (P) |« iR T T B T T F TR
Koppar(Cu)| 024 | 16 ==t °70
Zink (Zn) | & Lo BBA e TR SR e T e
Kadmium (Cd) | 00045 | 0,022 3%
Krom(Co) |2 ibe 00 L e T e
Nickef(Ni) | 014 | 12 | 760 |
Kvicksilver (Hg) |~ 000083 |~ ~ 00019 - |- 48T
Oja 4 | 3 | 70 |
Suspenderat \
substans (55) | 1000 | &100 e
Benso(a)pyren \
V| owmz | oo e
15(35)
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Det sker en stor 8kning av alla undersékta féroreningstyper efter planerad exploatering for
planomradet, (

Tabell 8). Detta &r en naturlig foljd av att naturmark byggs om till industriomrade. Fér att
inte riskera att vattenkvaliteten hos planomradets recipient forsémras krévs att dagvattnet
renas innan det leds ut fran planomradet.

Osikerheter i féroreningsberékningarna

Berakningar med StormTac ger upphov till osakerheter i fororeningskoncentrationerna.
Detta beror pa att féroreningskoncentrationerna kan variera stort aven fran samma
avrinningsomréade mellan olika regn och sndsmaltningshéndelser. Koncentrationerna
under ett specifikt regn kan avvika signifikant fran medelvardet som beraknats med
StormTac. Samma galler reningsgraden fér dagvattenanléggningar. Reningsgraden i
procent kan variera stort mellan olika regnhandelser. Variationer beror bland annat pa olika
arstider och vaderforhallanden (regnintensitet, temperatur, véxtlighet, mm.) och
regnforhallanden (regnintensitet, langd torrperiod sedan férra regn, mm.),

Dataunderlaget i StormTacs databas &r ocksé en kalla till os&kerhet for resultat. Vissa
tungmetaller, suspenderat material och naringsamnena kvéve och fosfor har exempelvis
undersékts i ett stort antal studier medan dataunderlaget fér andra fororeningar ar
begransat. Samma galler fér olika markanvandningar; fér vissa mera allmanna
markanvandningar finns ett brett dataunderlag, for andra mera specifika bara nagra
enstaka matvarden.

En fordel for modelleringen &r att planomradet &r s& pass stort. | stérre omraden finns olika
aktiviteter som jamnar ut varandra vilket ger en stdrre chans att de verkliga
fororeningskoncentrationerna ligger néra de modellerade.

Féroreningsberdkningen och berékningen av reningsgraden medfér en viss osékerhet
vilket bér beaktas nar resultaten tolkas. Det finns inte andra enkla modeller over
forareningsbelastningen som skulle kunna anvéndas i detta fall, varfér StormTac-
berakningen trots dess osékerhet bedéms som en [amplig metod.

Beskrivning och rekommendationer fér dagvattenhantering

Det bedéms rimligt att kunna ta omhand dagvattnet via LOD fér bade etapp 1 och 2
tillsammans, varfor alternativ endast presenteras for de tva etapperna tillsammans.
Férslagen nedan &r baserade pa flodes- och volymberdkningarna i kap. 5
Flidesberdkningar

Till folid av att planomradet ligger ovanfor en grundvattenférekomst krdvs det
fordrojningsétgérder som har en hdg reningseffektivitet, men som ocksa kan magasinera
det dimensionerande 30-arsregnet.

| samrad med Vaggeryd Energi AB utformas tva exempelutformningar for planomradets
dagvattenhantering, en med avledning till en torr damm (alternativ 1), samt en med
avledning till vat damm och sedan till en torr damm (alternativ 2). Aven férslag pa avledning
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av dagvatten inom planomradet presenteras. En detaljerad beskrivning av féreslagen
dagvattenlésning redovisas nedan.

Alternativ 1 — Torr damm

Det farsta alternativet fér dagvattenhantering &r en torr damm. En torrdamm &r en nedsankt
gronyta som vid héga fléden kan magasinera vatten, men som vid perioder utan nederbérd
ar torra och kan dé anvéndas till annat. Inget utlopp placeras i torrdammen, eftersom
dagvattnet tas omhand via infiltration. Darmed kommer denna torrdamm #ven att fungera
som en &versvamningsyta och en infiltrationsyta.

Eftersom planomradet redan har avsatt yta for dagvattenhantering i dess sédra del
rekommenderas det att torrdammen placeras dar. Ur dagvattensynpunkt &r placeringen
fordelaktigt eftersom planomradet redan har en lutning séderut, vilket gér att dagvatten kan
ledas med sjélvfall till torrdammen. Dagvatten kan med férdel ledas ytligt via diken. Om sa
inte & majligt kan ledningssystem anléggas.

Eftersom den torra dammen har som huvudsyfte att magasinera vatten rekommenderas
det att den dimensioneras efter den volym som bildas vid det dimensionerande 30-
arsregnet. Nedan féljer exempel pa utformning for torrdammen (Tabell 9). Berakningarna
behdver ses 6ver vid projektering.

Tabell 9. Exempelutformning for den torra dammen. Observera att berdkningama behdver ses éver
vid projektering.

TORR DAMM

| Bredd (m) | Langd (m) | Djup (m) | Stantiutning | Area(m? | Magasinsvolym (m) |

50 | 50 | 08 | 15 | 250 | 1300

Torrdammar ger &ven upphov till rening genom sedimentation av partikelbundna
féroreningar. Fér att 6ka reningsférmagan i den torra dammen kan ett spridningsdike
installeras i dess topp, vilket gér att torrdammen &ven far funktionen av en dversilningsyta.

For battre vattenhanteringsférméga kan trad planteras den torra dammen, eftersom dessa
bidrar till transpiration och darmed transport av vattnet fran den torra dammen. Trad hjalper
ocksa till att stabilisera jorden, samt ékar den biologisk mangfalden.

Nedan f6ljer en principskiss av en infiltrationsyta samt en exempelbild pa en torrdamm
(Figur 7, Figur 8)

17(35)
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Figur 7. Principskiss éver en infiltrationsyta med spridningsdike (Bild: Sweco).

Figur 8. Exempelutformning pé torrdamm (Bild: Sweco).

Alternativ 2 — Torr damm + vat damm

Det andra alternativet &r en kombination av en torrdamm och en vat damm. Likt alternativ
1 har den torra dammen syftet att infiltrera vattnet, samt att vid behov magasinera det. Den
vata dammen har som syfte att bidra med extra rening av dagvattnet. Placering av
vatdammen &r ocksa i den sodra delen av planomradet, dar vattnet forst leds till den vata
dammen. Dagvatten kan ledas till vatdammen ytligt, via diken eller ledningar. Den vata
dammens utlopp leder till torrdammen, dér vattnet renas ytterligare samt infiltrerar.

En vat damm kraver en permanent vattenyta och till f6lid av den hdga infiltrations-
kapaciteten inom planomradet kravs det att den vata dammen utférs med tat botten.
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Rening i en vatdamm sker framst genom sedimentation av partikelbundna féroreningar.
For att ¢ka reningsgraden bér dammen utformas fér att oka partiklars mdéjlighet att
sedimentera. Detta innebér att vattnet i dammen bér ha en sa lang uppehallstid som majligt.
Detta kan skapas genom att dammen har ett rekoammenderat l&ngd:bredd férhallande (2:1—
4:1), samt att placera inlopp och utlopp pa dammen sa langt ifrn varandra som méjligt.
Dammen bér aven vara utformad pa ett sadant satt att den hydrauliska effektiviteten ékar,
d.v.s. vattenflodet ska férdelas jamnt i dammen och att kortslutningar eller "déda zoner”
ska undvikas.

Genom att utforma en mindre férsedimenteringsdamm kan grovre sediment fangas, och
underhélisbehovet pa den storre dammen minskas. Det ger &ven en lagre pafrestning pa
den stérre dammens véaxtlighet. En férsedimentationsdamm som utgér ca 10 % av den
totala dammarean rekommenderas  (Johnson 2007).  Separationen  mellan
férsedimenteringsdammen och dagvattendammen kan med férdel utgéras av makadam
for att ytterligare 6ka reningseffekten.

Det &r frAmst de sma regnen som bidrar till en absolut majoritet av féroreningstransporten
fran planomradet. Av den anledningen &r det battre att dimensionera dammen efter dessa
sma regn an efter ett 30-regn. Daremot bér dammen inte dimensioneras f&r liten, eftersom
reningen da blir negativt paverkad. Nedan foljer en exempelutformning, principskiss och
exempelbild av den vata dammen (Tabell 10, Figur 9, Figur 10). Berékningarna behdver
ses dver vid projektering.

Tabell 10. Exempelutformning for den véta dammen. Observera att berakningarna behdver ses

dver vid projektering.

_ _\_IAT DAMM o e
. Area, - Area, total | Permanent ' Permanent i Reglerhéjd | Reglervolym
vattenyta(m?)  (m®) | djup(m) | voym@m®) | (m) | (md)
L 150 1 800 | 0,8 74 ; 05 ’ 95 |

I dammen sa ackumuleras sedimenterade féroreningar. Fér att férhindra resuspension och
utlakning av dessa vid skyfall bér skyfallsvagar sakerstéllas s& att vatten rinner runt
dammen vid fléden som &r stérre &n vad dammen &r dimensionerad for. Detta minskar
aven risken fér skador pa dammen. For att férhindra lédckage av fororeningar vid handelse
av olycka &r det viktigt att vatdammens utlopp har avstangningsmdjligheter.
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Figur 9. Principskiss Gver en dagvattendamm (Bild: Sweco).

Figur 10. Exempel pa dagvatfendamm (Bild: Swecao).

Dagvattensystem for avledning av dagvatten

Dagvattnet féreslas avledas ytligt inom planomradet. Kostnader for byggnation och
underhall vid ytligt system &r oftast lagre &n ledningssystem. Planomradets dagvatten har
en hog koncentration av fororeningar, varfér avledning av dagvatten rekommenderas att
ske via makadamdiken, vilka ger ytterligare rening och &r en relativt lattskott anlaggning.
Alternativt kan avledning &ven ske i svackdike, dock &ar reningsgraden for fosfor inte lika
hag for dessa jamfort med makadamdiken.

Dagvattnet fran planomradet avleds och renas i ett makadamdike, vilket &r ett 6ppet dike
som &r helt eller delvis fyllt med makadam (Figur 11, Figur 12). Till felid av
makadamfyliningen bromsas vattnets hastighet, vilket mojliggar for sedimentation av
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partiklar och partikelbundna féroreningar. Det rekommenderas att diket placeras l&ngs med
byggnationens &stra och sédra sida, for att fanga in det dagvatten som bildas dér. Utloppet
av makadamdiket kopplar till torr alternativ vat damm. Fér att minska risken for lackage av
fororeningar vid héndelse av olycka rekommenderas det att makadamdikets utlopp har en
avsténgningsventil.

Vid alternativ 2 behdvs an permanent vattenyta i den vata dammen. Fér att dagvattnet inte
ska infiltrera i makadamdiket innan det nar den vata dammen kan makadamdiket behdva
utformas med en tat botten.

Syftet med makadamdike &r att bidra till rening av smé& regn. Likt den vata dammen
rekommenderas det darfor att diket inte dimensioneras efter ett 30-arsregn, utan fér mindre
regn. Skyfallsvagar behéver sékerstallas s& att inte héga fléden skadar makadamdiket. Det
rekommenderas att vattnet vid dessa tillfallen ytligt kan rinna till torrdammen. Exempel pa
utformning av makadiket och exempelbild presenteras nedan (Tabell 11, Figur 12).
Berékningarna behéver ses éver vid projektering.

Tabell 11. Exempelutformning fér makadamdiket. Observera att berdkningarma behéver ses éver

vid projektering.
_ o MAKADAMDIKE e
_ Bredd(m) | Lingd(m) = Djup(m) | Sléntlutning 1"‘?9?5_"1*‘:‘_’0’““ (m?)
{ 0,6 | 30 | 0725 EN 1:0 62 ,

utlo
= ol avrinningsskal P-

VR

W
: \\ . f/ . makadam
/

geotextil

O  dréneringsror

Figur 11. Schematisk bild éver eft makadamdike (Bild: Sweco).
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Figur 12. Exempelbild p& makadamdike (Bild: Sweco).

7.4 Drift och underhall
Att uppréatthalla funktionen i féreslagna dagvattenhanteringssystem kraver kontinuerligt
underhall. Darfor rekommenderas att en plan fér bade kortsiktig och l&ngsiktig drift samt
underhall tas fram. Nedan sammanfattas viktiga saker att té4nka pa:

7.4.1 Torrdamm
Fér att sakra torrdammens funktion behévs det kontrolleras att vegetationen i torrdammen
ar valmaende, samt att den inte &r fér évervuxen eller kortklippt. Rekommenderad
vegetationshéjd &r 5-15 cm. Om ett spridningsdike installeras s& behdver det kontrolleras
att denna behéller sin vattenspridande férméga och att eventuella kanaler som bildas tas
bort.
Till féljd av fororeningar i dagvattnet kan torrdammen komma att satta igen och darmed
kan dess infiltrationsférmaga minskas och torrdammens botten bér darfér med jémna
mellanrum kontrolleras. Om marken har satt igen kan det kravas att det ackumulerade
sedimentet tas bort.

7.4.2 Dagvattendamm
Det Iépande underh&llet innefattar renhdlining och ogrésrensning. Yta, Gversvamnings-
skydd samt inlopp och utlopp méaste kontrolleras regelbundet sa att de inte satter igen.
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Témning av sediment behdver ske regelbundet. Har dammens utformats med en
férsedimenteringsdamm behéver enbart férsedimenteringsdammen témmas regelbundet.
Tillskott av vagsalt kan f& metaller att [6sa sig i vatten. Om dammens avrinningsomrade for
tillskott av vagsalt for tdmning av sediment ske pa hésten, for att undvika att metaller som
har ackumulerats under sommarhalvaret inte |6ses upp och lakas ur.

7.4.3 Makadamdike

Det Iopande wunderhallet innefattar renhallining och ogrésrensning. Yta och
Gversvamningsskydd méste kontrolleras regelbundet sa att de inte sétter igen. P& langre
sikt kan det finnas behov av att byta ut makadamfyllningen, eftersom sedimenterade
partiklar kan séatta igen porer och darmed minska infiltrationskapaciteten, sarskilt om
belastningen &ar hog.
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8  Féroreningsreduktion och paverkan pa recipient

For att rena dagvattnet till den grad att MKN inte riskeras uppnas av planomréadets recipient
grundvattenforekomsten Varnamo-Ekeryd féreslds ett dagvattenhanteringssystem med
makadamdike, torr damm och eventuellt vat damm. Fér mer utférlig beskrivning se kap. 7
Beskrivning och rekommendationer av dagvattenhantering.

Féroreningsreduktionen &r modellerad fran respektive alternativ fér dagvattenhantering
enligt féreslagen utformning av dagvattensystem (Tabell 12,

Tabell 13). Observera att dessa siffror relaterar till exempelutformningen for torr damm,
eventuell vat damm samt makadamdike och kan komma att paverkas om utformningen
andras.

i den modell som anvénds har foéroreningarna i den torra dammens "utlopp” beréknats.
Detta stammer inte éverens med hur systemet kommer att se ut i verkligheten, eftersom
vattnet kommer att tas omhand via infiltration. N&r dagvattnet perkolerar genom jorden till
grundvattnet genomgar det ytterligare rening. Eftersom det &r minst 6-7,5 meter ned till
grundvattennivan s& medfor detta att en omfattande rening, somtyvarr inte gar att inkludera
i modellen. Av detta medfoljer att de fororeningsméngder och koncentrationer som visas i
samtliga berakningar nedan ar éverskattade.

Enligt berakningar nedan sker det en ékning av framst fosfor. Det sker en dkning av kvave
ocksa, dock ar reningen av detta mer effektiv &n for fosfor. Det sker &ven en &kning av
metaller, och benso(a)pyren, vilket anvénds som en indikator fér PAH-féroreningar. Dessa
amnen renas val i bada alternativen. Det sker en minskning av transporten av olja i bada
alternativen. Det sker en begransad ékning av suspenderat material i alternativ 1, daremot
minskar dess koncentration i alternativ 2.

Tabell 12. Framtida féroreningstransport fér altemativ 1, samt den procentuella reningsgraden och

den siutgiltiga procentuella dkningen. * =jdmfért med Framtida féroreningstransport, innan rening.
**=igmfort med befintlig féroreningstransport.

FORORENINGSTRANSPORT, ALTERNATIV 1

Framtida
. fororeningstransport, Reningsgrad® Slutgiltig
_ Amne  efterrening(kg/ar) (%)  8kning™ (%) |
Fosfor (P) B TS NS -
Kvave (N) 55 ? 50 ' 240
ByPo)| 02 | 8 | 70
Koppar(Cu) 072 | s . 200
Zink(Zn) 15 o1 140
Kadmium (Cd) 00057 | 70 30
Krom (Cr) 022 70 | 150
Nickel (Nj) 038 | 70 170
Kvicksilver (Hg) 00013 | 3% | 280
Ofja'! 47 | ~ e | 80
Suspenderat substans (SS) | 130 | e | 80 |
Benso(a)pyren (BaP) 000053 | 60 | 140
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8.1

Tabell 13. Framtida fororeningstransport for alternativ 2, samt den procentuella reningsgraden och
den slutgiltiga procentuella Gkningen. * =jamfért med Framtida féroreningstransport, innan rening.
**=jamfort med befintlig féroreningstransport.

FORORENINGSTRANSPORT, ALTERNATIV2

Framtida \
3 féroreningstransport, Reningsgrad* Slutgiltig ‘
55 __ Amne _ efter rening (kglar) R ) Lk ,,ékﬂig% (%) 1\
g !,,,, 53 | s ] N
Kvave (N [~ R g e g
By®b) o012 | e | A0 |
Koppar(Cu} | . “oObrio el 70 i i _‘
Zink(Zn) 093 | 80 | 50
Kadmium (Cd)  0,0041 e | R
Krom (Cr) | 0,11 e N 11 IR W 30 i
Nickel (M) | 7 27008 . o |- - B0 80 i
Kvicksilver (Hg) 00011 40 | 230 -
oj [ e e e
Suspenderat substans (SS) | &0 | 90 | -0 |
Benso(a)pyren (BaP) _ 0,00033 | 804N ‘_ 50 i ‘

Recipientens paverkan

Grundvattenférekomsten Varnamo-Ekeryd, som &r omradets recipient, har en god
kvantitativ status, med samma MKN. Till f6ljd av att dagvattnet infiltreras bedéms det att
grundvattenférekomstens kvantitativa status inte férsédmras av exploateringen.

Enligt VISS &r grundvattenférekomstens kemiska status god, men den riskerar att
férsdmras till foljd av héga halter bekampningsmedel, trikloreten och tetrakloreten. Den
modell som anvands for berdkningarna har inte méjlighet att modellera dessa féroreningar.

Till f6ljd av den planerade exploateringens natur bedéms det dock att dessa féroreningar
inte 6kar av exploateringen.

For jamférelse av dagvattnets koncentration av féroreningar med grundvatten anvénds en
klassificeringstabell av grundvattens féroreningsinnehall enligt SGU (Tabell 14).
Klassificeringen &r gjord i fem steg, dar 1 = mycket |1ag halt; 2 = Lag halt; 3 = mattlig halt; 4
= Hog halt; 5 = mycket hég halt. Fér de féroreningar som har undersékts i den hér utredning
anses klass 5 vara otjanligt som dricksvatten. Observera att dessa varden endast visar om
halten ar hog eller Iag, men grundvatten kan ha koncentrationer som naturligt &r i klass 5,
eller hdgre. Fér att veta grundvattenfdrekomstens faktiska bakgrundshalter maste dessa
matas, alternativ analysera de geologiska férhallandena runt grundvattentakten.

Som redan namnt ligger planomradet inte inom primar eller sekundar skyddszon fér nagon
av de grundvattentdkter som finns inom grundvattenférekomsten. Darfor ses inte dessa
varden som riktlinjer, utan som jamférelsevarden.
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Tabell 14. Klassificering av fororeningskoncentrationer enligt SGU (SGU 2013:01).

Klassindelning enligt beddmningsgrunder Enligt SGU-F5 2008:2 bilaga1*
Kategori Paramster Enhet  Norm™ |1 2 3 4 5 Utgdngspunktfar Riktvarde
att viinda trend
Farsurning  Alkalinitet, HCO, mg/l T >130 60180 30-60 10-30 <10
pH T 28,5 7585 65-15 5565 £55.
Redox Redox ilass T Aeroba  Svagt Svagt Anaeroba - Bland-
asroba anaeroba vatten
Syre mg/l T
Organiska cen,, mg/l T
amnenoch g mgP/l T
.
Salt Klorid mg/l MPT 100
Konduktivitat mS/m  MPT 7
Suifat mg/l MPT 250
Kviive Ammonium mg/l MPT L5
Nitrat mgil GPT 50
Nitrit mg/l T 001005 00501
Metaller Aluminium mg/l T 001-005 00501
Jarn mg/l T
Mangan mg/l T
Metaller Arsenik ug/l MPT 0
Uran ug/l T
Metaller Bly pe/ MPT 10
Kadmiuvm ug/l MPT 5
Kvicksilvar rg/l MPT 4 1
Metaller Koppar mg/l T 22
Krom g/l T ] 250
Mickel pgfl T <05 052 2-10 10-20 220
Zink mg/l T <0005  0005-001 00101 01 21
Baskatjoner  Kalcium mg/l T <10 10-20 20-60 €0-100 2100
Kaliwm mg/l T < 356 12 12-50 250
Magnesium mg/l T <2 2-5 510 10-30 230,
Matrium mg/l T <5 540 0-50 50100 2100
Totathirdhet  mg/l T <15 15-35 3570 70-150 2150
Tatathirdhet  dH T <21 21-49 49-98  93-21 2N
Qorganiska  Bor mg/l T 00 001-01 0305 051 21
dmnen Fluorid mg/] T a4 04-08 0815 154 24
Fosfat mg/l T <02 002004 00401 01-06 206
Radioaktiva  Radon Bg/! T <100 100-500 500-1000 1000-2000 22000
amnen = haeaT
Bekampnings- Vaxtskydds:  ug/l GPT 5 | 0,025-0.05 % Detekterat 01705
medel medel 1 : :
Orgariska 12-dikioretan  pg/l PT 101-05 ggﬁ“" : 05 3
AmnAen Bansen ped PT 01-02 2 -1 '_ 0,2 1
Bensofa)pyren  pg/l BT 0,001 0002 0.01
0,002
Kloraform pefl PT 20-50 5C-100 20 100
Sum PAH&™"" ug/l T 001002 B 0,02 Gl
Tridloreten+ g/l MPT 2 £ 2 2 e
Tetrakloreten i 3 \ S AT
Mikrohiologisk D Tjanligt. Tjm.anm Otjanligt Ofjanligt  Otjanligt
beddmning SQ§T Tjanligt Tianli Tjanligt m.anm j
Temperatur  Temperatur AT P <05 25 S0
[vantitet PT
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Tabell 15. Koncentrationer av fdroreningar i dagvatten for respektive situation. Férgkodning enligt
SGU klassificeringar (Tabell 14). Bl = 1, Grén = 2, Gul = 3, Orange =4, Réd =5, * = Jamford med
vérdet av fosfat, ™ = jamférd med véardet mot nitrat, *** = finns ej i SGU:s klassificering.

FORORENINGSKONCENTRATION

Framtida, Framtida, Framtida,
- Befintlig innan rening alternativ 1 alternativ 2
Amne g/l : (pgﬂ) 15 ef_l;gr reningr(gglj) efter rening
Fosfor* (P) | : 1 ' BEe e
Kvédve** (N) |

Bly (Pb)
Koppar (Cu) |
Zink (Zn)
Kadmium (Cd) |
Krom (Cr) | 5 e SR
Nickel (Vi) BT
Kvicksilver (Hg) | 0,029

Ob,'a*** 500
Suspenderat
substans (SS)™* | 130 0 |
Benso(a)pyren |

(BaP) |

Enligt jamférelsen (Tabell 15) sker det en 6kning av fosfor i bada férslagen for
dagvattenhantering, dar koncentrationen av fosfor ékar fran klass 1 till klass 3. Det sker
ocksa en begrénsad 6kning av kvicksilver | bada férslagen, dar klassificeringen ¢kar fran
klass 2 till klass 3. Déremot sa ligger de bada i den nedre delen av klass 3. Samtliga dvriga
féroreningar behaller sin befintliga klassificering &ven efter exploatering, oberoende pa
vilket alternativ fér dagvattenhantering som valjs.

Olja och suspenderat material &r inte medtagna i SGU:s klassificeringstabell. Enligt de
vérden som presenteras nedan och till folid av infitrationen av dagvattnet gérs
bedémningen att koncentrationen av bade olja och suspenderat material kommer att vara
férsumbar. Bedémningen gérs eftersom oljan kommer att brytas ned i jorden fram till dess
att dagvattnet nér grundvattnet. Det suspenderade materialet infiltrerar inte, utan stannar
pa den torra dammens, respektive makadamdikets, botten.

Likt ovan &r de berdknade féroreningskoncentrationerna &r beraknade fér den torra
dammens utlopp. Till foljd av den rening som sker via dagvattnets perkolation genom jarden
fram till grundvattnet kommer dagvattnets faktiska koncentrationer nar det nar grundvattnet
att vara betydligt 1agre &n presenterade varden.

Sammanlagt bedéms det av dessa anledningar att MKN foér grundvattenférekomsten
Vamamo-Ekeryd inte kommer péverkas negativt till folid av exploateringen eller
infiltrationen av planomradets dagvatten.
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8.2 Val av byggmaterial

Det ska véljas material som inte orsakar fororeningsproblem och minimerar reningsbehovet
av dagvattnet. Om exempelvis ett galvaniserat plattak, ett gront tak eller ett papptak valjs
s& kommer det att medféra stora skillnader i koncentrationer av respektive typférorening i
dagvattnet, d.v.s. zink, néringsdmnen respektive PAH:er. Ur fororeningsperspektiv &r det
fordelaktigt att valja inerta material.
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9.1

9.2

Skyfalls- och dversvamningshantering

| Svenskt Vatten P110 (2016) &terfinns ett rekommenderat minimikrav pa aterkomsttid pa
regn for att skydda byggnader och annan verksamhet fran markéversvamningar.
Minimikravet ar en aterkomsttid pa 100 ar, inklusive klimatfaktor.

I den dvergripande utredningen for dversvdmningsrisker for utredningsomradet beaktas
skyfallssituationen med férslag pé framtida hojdsattning av omradet i &tanke. Kansliga
punkter ska &ven identifieras. Befintliga flédesvagar och instangda omraden har tagits fram
med SCALGO LIVE.

Analys via SCALGO Live

Skyfallsanalys med hjalp av SCALGO Live innebér en analys av lagpunkter och rinnvégar.
SCALGO Live &r ett GIS-baserat berakningsverktyg som bygger pa analys av terréingdata.
Modellen beréknar hur vatten instéller sig i lagpunkter i terrangen nér terrangen belastas
med en viss volym vatten, se Figur 13. Om tillrackligt mycket vatten rinner till en lagpunkt
sa att den fylls upp kommer vattnet rinna éver dess tréskel och vidare till nasta lagpunkt.
Om den vattenvolym som rinner genom terrangen inte &r tillracklig for fylla upp en lagpunkt
kommer inget vatten att rinna éver tréskeln och vidare till nasta lagpunkt nedstréms, se
Figur 13.

SCALGO Live &r ett statiskt (tidsoberoende) berakningsverktyg. Nar modellen belastas
med en viss valym vatten kommer denna volym omedelbart instélla sig i terrangens
lagpunkter. Modellen tar inte hansyn till det hydrodynamiska forloppet fran att regnet faller
pa marken tills dess att vattnet nar en lagpunkt. Detta innebar att modellen inte kan
identifiera effekter av tréghet i systemeat. Modellen tar inte heller hansyn till befintliga
dagvattenledningar, d.v.s. man modellerar vattnet pad ytan nar dagvattensystemet redan
gar fullt.

-
3 #
\ /

PN\ Utbredning /.
- —»

4
\ — }
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"oy ' v

Figur 13. Visualisering av berékningsmetodiken i Scalgo.

Skyfallsanalys

Vid skyfall rinner vattnet i bada planomradets avrinningsomraden sydast mot jarnvagsdiket.
Det sddra av dessa rinner séderut inom planomrédet och foljer sedan den norra sidan av
jarnvagen under E4:an &t sydvast. Déarefter rinner vattnet till Duveledbscken, fér att sedan
ater rinna under E4 och darefter sammanfléda med Lagan. Det norra avrinningsomradet
rinner ocksa sdderut inom planomrédet, men féljer den norra sidan av jarnvagen &t nordsst.
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Dar rinner det langs med jarnvagsdiket ca 1 km till det nar Stodstorpadn och rinner sedan
via en trumma under jarmvagen och Jénkdpingsvagen, for att sedan ocksa sammanfléda
med Lagan. Vattnet rinner till Stédstorpaan, vilken sedan rinner under jarmvagen och den
narliggande Jonképingsvagen till Lagan (Figur 14).

Vid skyfall mottar det norra avrinningsomradet vatten fran uppstroms omraden. Omradet
ar ca 2.5 km2 stort, och bestar nastan uteslutande av naturmark. Omrédet rinner delvis
under E4, via en back till det redan namnda markavvattningsféretaget, som darefter
braddar till planomradet. Delvis rinner planomradet éver E4, varefter dessa omraden
sammanflédar norr om planomrédet. Eftersom uppstroms omréde &r placerat &ster om E4
kommer denna vid skyfall att omhanderta vattnet fran uppstréms omréadet, vilket dérmed
effektivt forhindrar vattnet frén att na planomréadet.

Stcdgtolrpaénr

Il Duveledbackén

Figur 14. Avrinningsomrédena och ungeférliga ytiiga avrinningsvagar for planomradets a) sddra
avrinningsomrade, b) norra avrinningsomrade. Grén & réft = avrinningsomréade, bla = avrinningsvég,
Jila = fastighetsgrans. Observera att Scalgo inte tar hansyn till eventuella trummor under védg och
jarnvéag (ScalgoLIVE).
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Enligt analysen bildar vattnet fran uppstréms omrade ett skyfallsstrak genom planomradets
norra avrinningsomrade. Skyfallsstraket rinner séderut genom den 6&stra delen av
planomradet (Figur 15). Det rekommenderas att leda om skyfallsstraket s& att det gar runt
de bebyggda delarna av planomrédet, men fortfarande rinner pa ett liknande sétt (Figur
16). Vattnet bor ledas om ytligt, forslagsvis med ett dike, alternativt svackdike. Det &r viktigt
att vattnet inte leds via trumma eller ledning.

Planomradet kan enligt oversiktlig lagpunktkartering for befintlig situation magasinera
ca 30 000 m? vatten, dar den stérsta magasineringen, drygt 26 000 m3 sker i den lagpunkt
som finns mitt pa planomradet (Figur 15). Skyfallsstraket passerar denna lagpunkt. Till féljd
av lagpunkten magasineringsvolym krivs det ett extremt skyfall fér att denna ska
vattenfyllas och eventuellt brddda. Det planeras att bebyggas dar denna lagpunkt ar
placerad, vilket gér att planomrédet forlorar stora delar av sin magasinvolym.

Teckenforklaring

Flédesriktning

—— Yilig skyfallsavrinning
= = = \Vattendelare

Staende vatten < 0,3 m

Staende vatten 0,3-1 m

Staende vatten > 1 m

Figur 15. Ytliga avrinningsvégar och dess flédesrikining, samt ungeférlig placering av vattendslaren
fnom planomradet. Placering och maximalt djup pa stiende vatten som kan bildas vid skyfall
(ScalgoLIVE).
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Till foljd av att avrinningsomradet bestar av naturmark, samt att marken i omréadet &r relativt
platt, kommer det fléde som bildas vid skyfall att ha en l&ngsam rinnhastighet. Detta
resulterar i att dven om stora delar av planomradets magasinerande férmaga byggs bort
sa beddms det att jarnvagsdiket kan omhanderta detta flode.

Det ar aven viktigt att notera att modellen inte ar en direkt skalning av ett verkligt
dversvamningsscenario utan att det finns osakerheter, som dessutom &kar med
aterkomsttid. Flodenas utbredning samt storlek rekommenderas darfér att ses som
ungefarlig. Det bér dven papekas att till féljd av planomradets hoga andel av naturmark sé
kommer det att krévas extremt kraftiga skyfall innan betydande fléden bildas. Det finns
dven ett flertal av stallet inom uppstréms avrinningsomrade som har férmaga att
magasinera vatten, vilket minskar flédet nedstréms. Den stérsta av dessa ar dikena langs
med E4, men det finns d&ven manga naturliga lagpunkter. Ddrmed ger analysen inte en
komplett rattvis bild av planomradets skyfallslage.

Figur 16. Féreslagen omledning av skyfallsstréket, i forhallande till skiss av planerad exploatering
(ScalgoLIVE).
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Det bebyggda delarna av planomradet rekommenderas att kunna avvattnas ytligt mot
dagvattenanlaggning i planomrédets sadra del. Vid skyfall avleds majoriteten av dagvattnet
pa ytan och valdigt lite tas omhand via infiltration, Av den anledningen s& kommer troligtvis
ett framtida skyfall, exklusive klimatfaktor, att ge upphov till fléden av samma
storleksordning trots den planerade hérdgéringsgraden. Den hardgjorda ytan kommer
daremot héja hastigheten pa vattnet. Utformning av torr damm bedéms ha tillracklig
bromsande effekt for att minimera paverkan av exploateringen.

9.3 Hojdsittning av omradet

Det &ar av stor vikt att framtida hojdsattning tillater vattnet att rinna liknande vagar vid
extremregn och att méjligheten for vattnet att rinna ut fran planomradet inte tas bort. Detta
betyder att lagpunkter, instangda omraden och barrigrer ska undvikas samt att liknande
avrinningsstrék ska finnas efter exploatering som i dagslaget. Avrinningsstraken fortsatter
da att rinna mot lagpunkter och ut fran planomradet.

| vidare arbete &r det viktigt att planomradet héjdsétts sa att byggnader inte tar skada vid
extrem nederbérd upp till minst ett klimatanpassat 100-arsregn. For att s langt som méjligt
undvika negativa konsekvenser ur skyfallssynpunkt bér féliande atgarder géras:

- Lagsta marknivan inom planomréadet maste ligga ovanfér nivan som krévs for att
dagvattnet ska ha méjlighet att rinna ut ur planomradet. Det rekommenderas att
dagvatten frén de hardgjorda ytorna inom planomradet kan ytlig rinna till relevant
dagvattenanlaggning, samt samtliga anlaggningar kan bradda pé ett sakert satt.

- Analysen av rinnvéagar inom avrinningsomradet bér tas hénsyn till vid placering av
byggnader. Dessa bér inte sta pa en rinnvag utan dagvattnet ska kunna rinna runt
byggnaderna fér att minska skaderisken. Nérliggande byggnader il
avrinningsstréken rekommenderas att hojdsattas s& att de ligger hogre &n straket.

- Marken ska luta bort fran samtliga byggnader (Figur 17) och mot yta som agerar
flédesvag vid skyfall. Fér att f& tillrackligt skydd for byggnader &r den allmanna
rekommendationen fran Svenskt Vatten att marken precis intill byggnader &r minst
30 cm hégre &n intilliggande lagpunkter.

L k Y
Stuprérskastare —._ ( lé — Sluprorskastare
Y :F/"
| |
:'}‘
|
f’i. 5%
’_ l chw |
Figur 17. Principskiss ¢ver rekommenderande lutningar frén byggnader for att undvika att yt- och
dagvattnet stéller sig intill huskropp (Bild: Sweco).
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9.4 Risker nedstroms

Nedstréms planomradet finns jarvag och E4, vilka bada ar viktiga samhallsfunktioner. Till
félid av att dagvattenanlaggningarna bedéms ha en tilirackligt bromsande effekt inom det
sbdra avrinningsomradet s& gérs beddmningen att E4 eller jarnvagsdiket sdderut inte
kommer att paverkas negativt av exploateringen. Jarnvégsdiket norrut bedéms inte
paverkas negativt av exploateringen eftersom E4 beddms ta omhand om vatinet
uppstréms, samt eftersom de bebyggda delarna av planomradet kommer att rinna sdderut.

Jarnvégsdiket &r brett och djupt och beddms klara héga floden. D&rfér bedéms risken for
skador pa detta till liten. Sammanfattningsvis beddms det ur skyfallsperspektiv finnas en
yiterst begrénsad okad risk for nedstréms bebyggelse till féljd av exploateringen.
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10 Sammanfattande bedémning och férslag pa fortsatt arbete

Om planomradet exploateras som planerat kommer dagvattenbildningen att ska. Det
beddms som l&mpligt att ta hand om dagvattnet via infiltration inom planomradet, eftersom
jorden har en hog infiltrationsférm&ga samt att det finns tillréckligt med plats inom
planomradet for att méjliggora detta. Systemet gor att planomradet har tilirécklig kapacitet
att fordréja ett 30-arsregn med klimatfaktor 1,25. Till folid av de féreslagna renings-och
férdréjningsanléggningarna reduceras féroreningsnivan till en nivd som inte bedéms
paverka recipienten, samt att ytterligare rening sker via infiltrationen. Ur skyfallsperspektiv
beddms det finnas Iag risk att planerad exploatering paverkar nedstréms planomradet samt
blir paverkat av uppstréms omraden.

Forslag pa fortsatt arbete:

- Exakt utformning av dagvattensystemet utifran erforderlig férdréjning och rening
av dagvatten,

- Upprattande av en skétsel-och underhaliningsplan for dagvattensystemet.
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