
ID 1696 : Fridhem ny tandläkarmottagning
3 mottagningsrum

Budget Anbud Nedlagt Kommentarer
Beräknade reinvesteringsutgifter i projektet nr 1
Projktering 35 000

Kontroll, KA, Besiktn. 15 000

Byggherrekostnader 25 000

Bygglov 0

Konst 0

Inventarier Inne 0

Inventarier Ute 0

Byggkostnad inkl. EL. VVS 3 490 000

Elkostnad 0

Rörkostnad 0

Ventilationkostnad 0

Oförutsedda kostnader 425 000

Mark 2019 Endast hus är med i upphandling

Summa beräknad utgift: 3 990 000



Anbuds summa

Budget 3 990 000 Investering Betalas av hyresgäst olika alternativ



Endast hus är med i upphandling



Kompatibilitetsrapport för
Tilläggsbudget investering_Slättens
tillbyggnad 2019.xls
Kör på 2018-10-22 15:16

Om arbetsboken sparas i ett tidigare
filformat eller öppnas i en tidigare version
av Microsoft Excel, kommer de listade
funktionerna in att vara tillgängliga.

Mindre återgivningsnedsättning #
förekom
ster

Version

Vissa celler eller format i den här
arbetsboken innehåller formatering som
inte stöds för det valda filformatet. Dessa
format konverteras till de mest
närliggande formaten.

7 Excel 97-
2003


